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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1083638-98 Municipio de Carapicuiba
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 87.866,99 106.914,30 634.113,83 56.663,44 28.593,14 45.623,65 94.849,41 499.075,04 67.399,92 61.973,39 41.418,98 116.136,30 188.436,45 46.251,56 173.035,57 204.826,11 26.880,76 121.714,76 137.715,80 147.067,03

F Meta 1. Recapemento diversas ruas - . 8,00 

F Nível 2 1.1. Serviços Preliminares - .

F
Serviço 1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 18,00 Placa de obra 6m x 3m = 18m2 2.Serviços preliminares

.
Serviços preliminares 18,00 

F Meta 2. RECAPEAMENTO - .

F Nível 2 2.1. Fresagem - .

F

Serviço 2.1.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 24.701,01 

Extensão x largura - 786 + 924,76 + 

5908,60 + 503,89 + 247,44 + 

382,56 + 871,39 + 4663,59 + 

567,49 + 264,21 + 364 + 1028,71 + 

1691,02 + 411 + 1503,75 + 

1061,24 + 217,52 + 1063,52 + 

1166,64 + 1073,68 = 24.701,01m2

3.Fresagem 

.

Fresagem 786,00 924,76 5.908,60 503,89 247,44 382,56 871,39 4.663,59 567,49 264,21 364,00 1.028,71 1.691,02 411,00 1.503,75 1.061,24 217,52 1.063,52 1.166,64 1.073,68 

F

Serviço 2.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.692,62 

(área*expessura de 

fresa*empolamento*km)        319,31 

+ 375,68 + 1403,29 + 157,47 + 

80,42 + 155,42 + 435,70 + 1049,31 

+ 269,56 + 92,47 + 127,40 + 

379,34 + 591,86 + 151,56 + 516,91 

+ 351,53 + 112,84 + 491,88 + 

335,41 + 295,26 = 7.692,62 m3xkm

3.Fresagem 

.

Fresagem 319,31 375,68 1.403,29 157,47 80,42 155,42 435,70 1.049,31 269,56 92,47 127,40 379,34 591,86 151,56 516,91 351,53 112,84 491,88 335,41 295,26 

F

Serviço 2.1.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.543,80 

Área x 0,05 x 1,25 x km = 49,13 + 

57,80 + 369,29 + 31,49 + 15,46 + 

23,91 + 54,46 + 291,47 + 35,47 + 

16,51 + 22,75 + 64,29 + 105,69 + 

25,69 + 93,98 + 66,33 + 13,59 + 

66,47 + 72,91 + 67,11 = 

1.543,80m3

3.Fresagem 

.

Fresagem 49,13 57,80 369,29 31,49 15,46 23,91 54,46 291,47 35,47 16,51 22,75 64,29 105,69 25,69 93,98 66,33 13,59 66,47 72,91 67,11 

F Nível 2 2.2. Execução de recapeamento - .

F

Serviço 2.2.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 24.701,01 

Extensão x largura - 786 + 924,76 + 

5908,60 + 503,89 + 247,44 + 

382,56 + 871,39 + 4663,59 + 

567,49 + 264,21 + 364 + 1028,71 + 

1691,02 + 411 + 1503,75 + 

1061,24 + 217,52 + 1063,52 + 

1166,64 + 1073,68 = 24.701,01m2

4.Execução de recapeamento 

.

Execução de recapeamento 786,00 924,76 5.908,60 503,89 247,44 382,56 871,39 4.663,59 567,49 264,21 364,00 1.028,71 1.691,02 411,00 1.503,75 1.061,24 217,52 1.063,52 1.166,64 1.073,68 

F

Serviço 2.2.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 1.235,05 

Área x 0,05 = 39,30 + 46,24 + 

295,43 + 25,19 + 12,37 + 19,13 + 

43,57 + 233,18 + 28,37 + 13,21 + 

18,20 + 51,44 + 84,55 + 20,55 + 

75,19 + 53,06 + 10,88 + 53,18 + 

58,33 + 53,68 = 1.235,05m3

4.Execução de recapeamento 

.

Execução de recapeamento 39,30 46,24 295,43 25,19 12,37 19,13 43,57 233,18 28,37 13,21 18,20 51,44 84,55 20,55 75,19 53,06 10,88 53,18 58,33 53,68 

F

Serviço 2.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.240,14 

M3 x Km = 432,30 + 508,62 + 

3722,42 + 342,65 + 163,31 + 

210,41 + 479,27 + 2495,02 + 

343,33 + 145,32 + 200,20 + 581,22 

+ 930,06 + 232,22 + 834,58 + 

647,35 + 110,93 + 510,49 + 845,81 

+ 504,63 = 14.240,25m3xkm

4.Execução de recapeamento 

.

Execução de recapeamento 432,30 508,62 3.722,42 342,65 163,31 210,41 479,27 2.495,02 343,33 145,32 200,20 581,22 930,06 232,22 834,58 647,35 110,93 510,49 845,81 504,63 

F
Nível 2 2.3. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - 

.

F

Serviço 2.3.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 35,00 
3 + 2 + 6 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 5 

+ 3 + 1 + 2 + 3 = 35 unidades
5.Levantamento de pv

.

Levantamento de pv 3,00 2,00 6,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

F Nível 2 2.4. SINALIZAÇÃO VIARIA - .

F
Serviço 2.4.1.

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
un 96,00 

4+10+1+3+2+5+2+8+2+2+4+5+3+1

5+4+3+9+4+10 = 96 und
6.Sinalização Viaria 

.
Sinalização Viaria 4,00 10,00 1,00 3,00 2,00 5,00 2,00 8,00 2,00 2,00 4,00 5,00 3,00 15,00 4,00 3,00 9,00 4,00 10,00 

F

Serviço 2.4.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 

REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    17,94 

0,64 + 2,07 + 0,64 + 0,25 + 1,0 + 

0,5 + 1,29 + 0,39 + 0,5 + 0,64 + 

1,23 + 0,59 + 2,66 + 0,79 + 0,39 + 

1,59 + 0,79 + 1,98 = 17,94m2

6.Sinalização Viaria 

.

Sinalização Viaria 0,64 2,07 0,64 0,25 1,00 0,50 1,29 0,39 0,50 0,64 1,23 0,59 2,66 0,79 0,39 1,59 0,79 1,98 

F

Serviço 2.4.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    15,00 

1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 

1,0 + 2,0 + 1,0 + 2,0 + 2,0 = 15 und
6.Sinalização Viaria 

.

Sinalização Viaria 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

F

Serviço 2.4.4. Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 19,29 

0,73 + 2,07 + 0,09 + 0,64 + 0,34 + 

1,09 + 0,50 + 1,47 + 0,39 + 0,50 + 

0,73 + 1,32 + 0,59 + 2,84 + 0,79 + 

0,48 + 1,77 + 0,79 + 2,07 = 

19,20m2

6.Sinalização Viaria 

.

Sinalização Viaria 0,73 2,07 0,09 0,64 0,34 1,09 0,50 - 1,47 0,39 0,50 0,73 1,32 0,59 2,84 0,79 0,48 1,77 0,79 2,16 

F

Serviço 2.4.5. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 433,86 

11,36 + 15,10 + 90,0 + 4,54 + 3,63 

+ 51,92 + 10,31 + 1,5 + 7,01 + 

14,23 + 26,73 + 7,09 + 32,72 + 

38,80 + 15,35 + 96,0 + 7,57 = 

433,86m2

6.Sinalização Viaria 

.

Sinalização Viaria 11,36 15,10 90,00 4,54 3,63 51,92 10,31 1,50 7,01 14,23 26,73 7,09 32,72 38,80 15,35 96,00 7,57 

F

Serviço 2.4.6.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 635,90 

13,58 + 15,35 + 42,50 + 12,20 + 

15,56 + 27,51 + 9,3 + 96,20 + 

27,60 + 17,56 + 26,51 + 35,08 + 

107,87 + 15,03 + 37,84 + 7,99 + 

38,18 + 14,40 + 75,64 = 635,90m2

6.Sinalização Viaria 

.

Sinalização Viaria 13,58 15,35 42,50 12,20 15,56 27,51 9,30 96,20 27,60 17,56 26,51 35,08 107,87 15,03 37,84 7,99 38,18 14,40 75,64 
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F Meta 3. Reforma de Guias, Sarjetas ou Sarjetões - .

F Nível 2 3.1. Demolição/Remoção de sarjetas inclusive bota-fora - .

F
Serviço 3.1.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 639,00 127 + 404 + 108 = 639m 7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 127,00 404,00 108,00 

F

Serviço 3.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 280,77 

m³*empolamento*km              60,01 

+ 180,66 + 40,10 = 280,77 m3xkm
7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.

Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 60,01 180,66 40,10 

F
Serviço 3.1.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 53,92 

m³ * empolamento 

10,72+34,09+9,11 =53,92m³
7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 10,72 34,09 9,11 

F Nível 2 3.2. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão .

F
Serviço 3.2.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 639,00 127+404+108 =639metros 7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 127,00 404,00 108,00 

F

Serviço 3.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 174,70 

m³*empolamento*km              

37,34+112,41+24,95 =174,70 

m3xkm

7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.

Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 37,34 112,41 24,95 

F
Serviço 3.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 33,55 

m³*empolamento 

6,67+21,21+5,67= 33,55m³
7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 6,67 21,21 5,67 

F Nível 2 3.3. Demolição/Remoção de sarjetões inclusive bota-fora - 7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão .

F
Serviço 3.3.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 50,55 

19,44+7+4,91+19,20 = 

50,55metros
7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 19,44 7,00 4,91 19,20 

F

Serviço 3.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 69,82 

m³*empolamento*km 

27,22+10,33+10,19+22,08 = 69,82 

m3xkm

7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.

Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 27,22 10,33 10,19 22,08 

F
Serviço 3.3.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 12,64 

4,86+1,75+1,23+4,8 = 12,64 

m³*empolamento
7.Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 

.
Reforma de guia, sarjeta e sarjetão 4,86 1,75 1,23 4,80 

F Meta 4. Reconstrução de Guia, sarjeta e sarjetão - .

F Nível 2 4.1. Reconstrução de Sarjetas - .

F
Serviço 4.1.1.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
M 639,00 127 + 404 + 108 = 639m 8.Reconstrução de guia, sarjeta e sarjetão

.

Reconstrução de guia, sarjeta e 

sarjetão
127,00 404,00 108,00 

F Nível 2 4.2. Reconstrução de Guias - .

F

Serviço 4.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 639,00 127 + 404 + 108 = 639m 8.Reconstrução de guia, sarjeta e sarjetão

.

Reconstrução de guia, sarjeta e 

sarjetão
127,00 404,00 108,00 

F
Serviço 4.2.2.

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS 

PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016
M 639,00 127 + 404 + 108 = 639m 8.Reconstrução de guia, sarjeta e sarjetão

.

Reconstrução de guia, sarjeta e 

sarjetão
127,00 404,00 108,00 

F Nível 2 4.3. Reconstrução de Sarjetões - .

F
Serviço 4.3.1.

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 50,55 

19,44 + 7,0 + 4,91 + 19,20 = 

50,55m
8.Reconstrução de guia, sarjeta e sarjetão

.

Reconstrução de guia, sarjeta e 

sarjetão
19,44 - 7,00 - - - - 4,91 - 19,20 - 

F
Serviço 4.3.2. Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 74,82 

28,77 + 10,36 + 7,27 + 28,42 = 

74,82kg
8.Reconstrução de guia, sarjeta e sarjetão

.

Reconstrução de guia, sarjeta e 

sarjetão
28,77 10,36 7,27 28,42 

F LOTE .

São Paulo

Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista

quinta-feira, 4 de abril de 2024 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642

Data ART/RRT: 28027230221597005 ART/RRT: 28027230221597005 ART/RRT: 28027230221597005 ART/RRT: 28027230221597005
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