
CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.

02.08.020 CDHU M2 - 48,00

C H UN M²

8,00 3,00 2,00 48,00

02.02.140 CDHU - 15,00

             

15

02.03.080 CDHU - 30,00

02.03.110 CDHU - 60,00

70.03.010 CDHU M2 - 4,32

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

97.05.130 CDHU M2 - 4,32

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

07.02.020 CDHU M3 - 1.395,74

07.02.060 CDHU M3 - 487,24

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)

PROF. 

JUS. (m)

EXTENS

ÃO (m)
LARGURA MÉDIA (m)

VOLUME ATÉ 4,00 m 

(m³)

PV1 ATÉ PV2 0,80 1,90 2,83 7,50 2,00 5,48

PV2 ATÉ LANÇ 1,20 2,83 2,92 15,00 2,40 31,61

PV2 ATÉ PV3 1,20 2,83 2,78 15,00 2,40 29,09

PV3 ATÉ PV4 1,00 2,78 3,35 16,50 2,20 38,64

DATA: 16/05/2024

Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de 

Carapicuíba.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 

IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

0,72

20 3

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

TOTAL 4,32

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

2,365 30,00

2,878 72,00

0,72

0,72

TOTAL 4,32

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

2,81 72,00

3,0645 72,60

Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada

PERÍMETRO (M) H

20 1,5

Tapume móvel para fechamento de áreas

PERÍMETRO (M) H

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24
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CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.DESCRIÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

PV4 ATÉ PV12 1,00 3,35 3,41 10,50 2,20 31,83

PV4 ATÉ PV5 0,80 3,35 3,02 19,50 2,00 46,08

PV5 ATÉ PV6 0,60 3,02 3,49 19,50 1,8 43,98

PV6 ATÉ PV7 0,60 3,49 3,01 60,00 1,8 135,11

PV7 ATÉ PV8 0,60 3,01 2,67 22,50 1,8 34,12

PV8 ATÉ PV9 0,60 2,67 2,75 18,00 1,8 22,97

PV9 ATÉ PV10 0,60 2,75 2,76 12,00 1,8 16,28

PV10 ATÉ BOCA 

DE LEÃO
0,60 2,76 2,96 12,00 1,8 18,60

PV10 ATÉ PV11 0,60 2,76 3,17 12,00 1,8 20,90

PV13 ATÉ PV14 1,00 2,22 2,42 9,00 2,2 6,34

PV14 ATÉ PV15 0,80 2,02 2,12 4,50 2,00 0,63

PV14 ATÉ PV16 0,80 2,02 2,17 19,50 2,00 3,70

PV14 ATÉ PV17 0,80 2,02 2,07 21,00 2,00 1,89

RAMAIS 0,40 1,42 1,47 78,00 1,20 0,00

BLT ATÉ BLT 0,60 1,62 1,67 7,50 1,8 0,00

BLT ATÉ ALA-1 0,60 1,67 1,72 15,00 1,8 0,00

BLT ATÉ BLT 0,60 1,62 1,67 7,50 1,8 0,00

BLT ATÉ ALA-2 0,60 1,67 1,72 6,00 1,8 0,00

487,24

07.11.020 CDHU M3 - 1.559,17

VOLUME OCUPADO 

(m³)

VOLUME DE 

REATERRO 

(M³)
7,05 28,43

24,87 78,74

24,87 76,22

21,02 90,22

13,38 64,65

18,33 105,75

13,18 101,00

40,56 310,55

15,21 99,91

12,17 75,60

8,11 51,36

8,11 53,69

8,11 55,99

11,47 34,47

4,23 14,40

18,33 63,38

19,74 66,15

30,73 104,52

5,07 17,14

10,14 35,63

5,07 17,14

4,06 14,25

TOTAL 1.559,17

05.10.010 CDHU M3 - 404,78

05.10.025 CDHU M3 - 404,78

05.09.007 CDHU M3 - 404,78

3,1815 78,00

3,253 70,20

3,251 216,00

3,378 46,20

2,861 43,20

2,9675 43,20

2,32 39,60

2,8425 81,00

2,709 64,80

2,7535 43,20

1,445 135,25

1,645 22,21

1,695 45,77

2,07 18,00

2,095 78,00

2,045 84,00

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²) SEÇÃO - ÁREA DO CANAL (m²) EXTENSÃO

1,645 22,21

1,695 18,31

TOTAL 1.395,74

PV1 ATÉ PV2 35,48 0,44 0,50 7,50

PV2 ATÉ LANÇ 103,61 0,53 1,13 15,00

PV2 ATÉ PV3 101,09 0,53 1,13 15,00

PV3 ATÉ PV4 111,24 0,48 0,79 16,50

PV4 ATÉ PV12 78,03 0,48 0,79 10,50

PV4 ATÉ PV5 124,08 0,44 0,50 19,50

PV5 ATÉ PV6 114,18 0,40 0,28 19,50

PV6 ATÉ PV7 351,11 0,40 0,28 60,00

PV7 ATÉ PV8 115,12 0,40 0,28 22,50

PV8 ATÉ PV9 87,77 0,40 0,28 18,00

PV9 ATÉ PV10 59,48 0,40 0,28 12,00

PV10 ATÉ BOCA DE LEÃO 61,80 0,40 0,28 12,00

PV10 ATÉ PV11 64,10 0,40 0,28 12,00

PV13 ATÉ PV14 45,94 0,48 0,79 9,00

PV14 ATÉ PV15 18,63 0,44 0,50 4,50

PV14 ATÉ PV16 81,71 0,44 0,50 19,50

PV14 ATÉ PV17 85,89 0,44 0,50 21,00

RAMAIS 135,25 0,26 0,13 78,00

BLT ATÉ BLT 22,21 0,40 0,28 7,50

BLT ATÉ ALA-1 45,77 0,40 0,28 15,00

CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° 

KM ATÉ O 20° KM

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

BLT ATÉ BLT 22,21 0,40 0,28 7,50

BLT ATÉ ALA-2 18,31 0,40 0,28 6,00

PV2 ATÉ PV3 24,87 25% 31,09

PV3 ATÉ PV4 21,02 25% 26,28

PV1 ATÉ PV2 7,05 25% 8,81

PV2 ATÉ LANÇ 24,87 25% 31,09

PV5 ATÉ PV6 13,18 25% 16,48

PV6 ATÉ PV7 40,56 25% 50,70

PV4 ATÉ PV12 13,38 25% 16,72

PV4 ATÉ PV5 18,33 25% 22,91

PV9 ATÉ PV10 8,11 25% 10,14

PV7 ATÉ PV8 15,21 25% 19,01

PV8 ATÉ PV9 12,17 25% 15,21

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24
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CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.DESCRIÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

08.01.020 CDHU M2 - 813,14

08.01.040 CDHU M2 - 1.211,41

EXTENS

ÃO (m)
TIPO

7,50 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

16,50 CONTÍNUO

10,50 CONTÍNUO

19,50 CONTÍNUO

19,50 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

22,50 DESCONTÍNUO

18,00 DESCONTÍNUO

12,00 DESCONTÍNUO

12,00 DESCONTÍNUO

12,00 DESCONTÍNUO

9,00 DESCONTÍNUO

4,50 DESCONTÍNUO

19,50 DESCONTÍNUO

21,00 DESCONTÍNUO

78,00 DESCONTÍNUO

7,50 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

7,50 DESCONTÍNUO

6,00 DESCONTÍNUO

46.12.020 CDHU M - 78,00

46.12.080 CDHU M - 192,00

46.12.100 CDHU M3 - 72,00

46.12.120 CDHU M3 - 36,00

46.12.140 CDHU KG - 30,00

Ø (m)

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

408,00 408,00

11.18.040 CDHU M3 - 161,57

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

7,50 3,30

15,00 7,92

15,00 7,92

16,50 7,99

10,50 5,08

19,50 8,58

PV10 ATÉ BOCA DE LEÃO 8,11 25% 10,14

PV14 ATÉ PV15 4,23 25% 5,29

PV14 ATÉ PV16 18,33 25% 22,91

PV10 ATÉ PV11 8,11 25% 10,14

PV13 ATÉ PV14 11,47 25% 14,33

BLT ATÉ BLT 5,07 25% 6,34

BLT ATÉ ALA-1 10,14 25% 12,68

PV14 ATÉ PV17 19,74 25% 24,68

RAMAIS 30,73 25% 38,42

TOTAL 91,19 404,78

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

BLT ATÉ BLT 5,07 25% 6,34

BLT ATÉ ALA-2 4,06 25% 5,07

PV2 ATÉ LANÇ 2,88 2,00 86,34

PV2 ATÉ PV3 2,81 2,00 84,24

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

PV1 ATÉ PV2 2,37 2,00 35,48

PV4 ATÉ PV5 3,18 2,00 124,08

PV5 ATÉ PV6 3,25 2,00 126,87

PV3 ATÉ PV4 3,06 2,00 101,13

PV4 ATÉ PV12 3,38 2,00 70,94

PV8 ATÉ PV9 2,71 2,00 97,52

PV9 ATÉ PV10 2,75 2,00 66,08

PV6 ATÉ PV7 3,25 2,00 390,12

PV7 ATÉ PV8 2,84 2,00 127,91

PV13 ATÉ PV14 2,32 2,00 41,76

PV14 ATÉ PV15 2,07 2,00 18,63

PV10 ATÉ BOCA DE LEÃO 2,86 2,00 68,66

PV10 ATÉ PV11 2,97 2,00 71,22

RAMAIS 1,45 2,00 225,42

BLT ATÉ BLT 1,65 2,00 24,68

PV14 ATÉ PV16 2,10 2,00 81,71

PV14 ATÉ PV17 2,05 2,00 85,89

20,34

BLT ATÉ ALA-1 1,70 2,00 50,85

BLT ATÉ BLT 1,65 2,00 24,68

TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 400MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

BLT ATÉ ALA-2 1,70 2,00

72,00

36,00

30,00

EXTENSÃO (m)

78,00

192,00

PV2 ATÉ LANÇ 2,40 0,22

PV2 ATÉ PV3 2,40 0,22

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV1 ATÉ PV2 2,00 0,22

PV4 ATÉ PV5 2,00 0,22

PV3 ATÉ PV4 2,20 0,22

PV4 ATÉ PV12 2,20 0,22

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24
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CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.DESCRIÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

19,50 7,72

60,00 23,76

22,50 8,91

18,00 7,13

12,00 4,75

12,00 4,75

12,00 4,75

9,00 4,36

4,50 1,98

19,50 8,58

21,00 9,24

78,00 20,59

7,50 2,97

15,00 5,94

7,50 2,97

6,00 2,38

161,57

11.01.100 CDHU M3 - 9,77

PERÍMETRO(m) LARGURA(m) ALTURA(m) QUANTIDADE TOTAL M3

7,60 0,15 3,00 2,00 6,84

M2 ESPESSURA M3 TOTAL M3

7,32 0,20 1,464 2,93

10.01.040 CDHU KG - 976,80

TOTAL M3 KG/M3 TOTAL KG

6,84 100,00 684,00

2,93 100,00 292,80

TOTAL 976,80

08.02.020 CDHU M3 - 9,77

08.03.020 CDHU M3 - 9,77

TOTAL M3

6,84

2,93

9,77

09.01.030 CDHU M2 - 4,20

UNID.(M2)

2,10

11.05.060 CDHU M3 - 1,50

UNID.(M2)

0,75

49.12.110 CDHU UN - 17,00

49.12.120 CDHU M - 13,60

49.06.420 CDHU UN - 17,00

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)/unid.

PV5 ATÉ PV6 1,80 0,22

PV8 ATÉ PV9 1,80 0,22

PV9 ATÉ PV10 1,80 0,22

PV6 ATÉ PV7 1,80 0,22

PV7 ATÉ PV8 1,80 0,22

PV13 ATÉ PV14 2,20 0,22

PV14 ATÉ PV15 2,00 0,22

PV10 ATÉ BOCA DE LEÃO 1,80 0,22

PV10 ATÉ PV11 1,80 0,22

RAMAIS 1,20 0,22

BLT ATÉ BLT 1,80 0,22

PV14 ATÉ PV16 2,00 0,22

PV14 ATÉ PV17 2,00 0,22

BLT ATÉ ALA-2 1,80 0,22

MURO DE ALA

CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA

BLT ATÉ ALA-1 1,80 0,22

BLT ATÉ BLT 1,80 0,22

2,00

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

MURO DE ALA

PISO MURO DE ALA

VOLUME(m3)

MURO DE ALA 3,42

PISO MURO DE ALA QUANTIDADE

PISO MURO DE ALA

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

MURO DE ALA

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA

QUANTIDADE TOTAL

MURO DE ALA/ PISO DO MURO 

DE ALA
2,00 1,50

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

QUANTIDADE TOTAL

MURO DE ALA/ PISO DO MURO 

DE ALA
2,00 4,20

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24
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DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

17,00 0,8

49.12.010 CDHU UN - 0,00

49.12.030 CDHU UN - 4,00

49.12.050 CDHU UN - 13,00

DUPLA TRIPLA QUADRUPLA

2 13 1

49.12.058 CDHU UN - 43,00

UNID B.SIMPLES

DUPLA TRIPLA EQUIVALÊNCIA 21,00

11 7 22,00

TOTAL 43,00

07.02. 020 CDHU M3 - 91,28

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

DESCIDA D'ÁGUA 2 0%

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

10,95 0%

05.10.010 CDHU - 114,11

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

DESCIDA D'ÁGUA 2 25%

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

10,95 25%

05.10.025 CDHU - 114,11

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

DESCIDA D'ÁGUA 2 25%

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

10,95 25%

05.09.007 CDHU - 114,11

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

DESCIDA D'ÁGUA 2 25%

LARGURA(m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

10,95 25%

11.18.040 CDHU - 34,93

ESPESSURA TOTAL M3

DESCIDA D'ÁGUA 0,22 8,32

LARGURA(m) ESPESSURA

6,4 0,22

96620 SINAPI - 12,77

1,4 2,2

BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

BOCA DE LEÃO

DESCIDA D'AGUA COM  ESCADA DE PEDESTRES- VIELA

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

COMP.(m) M2 TOTALlM3

18,90 20,95 41,90

4,51 49,38

ESCADA DE PEDESTRES M2 TOTALlM3

ESCADA DE PEDESTRES M2 TOTALlM3

Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria

COMP.(m) M2 TOTALlM3

18,90 20,95 52,38

4,51 61,73

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km

COMP.(m) M2 TOTALlM3

ESCADA DE PEDESTRES M2 TOTALlM3

4,51 61,73

18,90 20,95 52,38

18,90 20,95 52,38

ESCADA DE PEDESTRES M2 TOTALlM3

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

COMP.(m) M2 TOTALlM3

COMPRIMENTO TOTALlM3

4,51 61,73

Lastro de pedra britada

COMP.(m) LARGURA(m)

18,90 26,61

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

18,90 2

ESCADA DE PEDESTRES

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24
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DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

ESPESSURA TOTAL M3

0,05 1,89

LARGURA(m) ESPESSURA

6,4 0,05

11.01.100 CDHU - 17,88

ESPESSURA TOTAL M3

DESCIDA D'ÁGUA 0,07 2,65

LARGURA(m) ESPESSURA

6,4 0,07

11.01.320 CDHU - 30,65

ESPESSURA TOTAL M3

DESCIDA D'ÁGUA 0,12 4,54

LARGURA(m) ESPESSURA

6,4 0,12

10.01.040 CDHU - 1.759,20

ESPESSURA TOTAL M3 TOTAL

DESCIDA D'ÁGUA 0,12 4,54 453,60

LARGURA(m) ESPESSURA KG/M3 TOTAL

6,4 0,12 50,00 1.305,60

14.11.221 CDHU - 139,49

LADOS TOTAL M2

DESCIDA D'ÁGUA 2 22,68

ALTURA-GUARDACORPO TOTAL M2

1,2 116,81

54.01.400 SINAPI M2 - 2.531,35

M2 ESPESSURA

2.126,25 0,25

405,10 0,25

2.531,35

54.03.240 CDHU M2 - 2.531,35

54.03.230 CDHU M2 - 2.531,35

M2

2.126,25

405,10

2.531,35

96396 CDHU M3 - 379,70

34,00 10,88

Concreto usinado, fck = 20 MPa

COMP.(m) LARGURA(m)

18,90 2

COMPRIMENTO-PISADA + 

DEGRAUS
TOTALlM3

34,00 15,23

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento

COMP.(m) LARGURA(m)

18,90 2

ESCADA DE PEDESTRES
COMPRIMENTO-

PISADA + 

DEGRAUS

TOTALlM3

34,00 26,11

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

COMP.(m) LARGURA(m) KG/M3

18,90 2

ESCADA DE PEDESTRES

COMPRIMENTO-

PISADA + 

DEGRAUS

TOTALlM3

34,00 26,11

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B

COMP.(m) ALTURA

18,90 2 100,00

ESCADA DE PEDESTRES

COMPRIMENTO-

PISADA + 

DEGRAUS

TOTALlM3

97,34

PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL- RUA 22 DE JUNHO

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-

LEITO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO M3

18,90 0,6

ESCADA DE PEDESTRES

COMPRIMENTO-

PISADA + 

DEGRAUS

Imprimação betuminosa impermeabilizante

Imprimação betuminosa ligante

ÁREA

TRECHO-1

TRECHO-1 531,56

TRECHO-2 101,28

632,84

TRECHO-2

TOTAL

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DESCIDA D'ÁGUA

ESCADA DE PEDESTRES

COMP.(m) LARGURA(m)

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

6/9
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DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

M2 ESP. M3

2.126,25 0,15 318,9375

405,10 0,15 60,765

2.531,35 379,7025

54.03.210 CDHU M3 - 88,60

M2 ESP. M3

2.126,25 0,04 74,41875

405,10 0,04 14,1785

2.531,35 88,60

54.01.400 CDHU M2 - 860,80

M2

860,8

96397 SINAPI M3 - 172,16

M2 ESP.

860,8 0,2

11.01.160 CDHU M3 - 258,24

M2 ESP.

860,8 0,3

54.06.040 CDHU M - 901,00

TOTAL

54.06.110 CDHU M3 - 40,55

LARGURA ESP. TOTAL

0,3 0,15 40,55

11.18.040 CDHU M3 - 70,26

M2 ESP. TOTAL

1405,27 0,05 70,26

11.01.100 CDHU M3 - 70,26

M2 ESP. TOTAL

1405,27 0,05 70,26

07.05.010 CDHU M3 - 679,86

ESTACA COMPRIMENTO M2

15 12,97 0,94

16 20 16,77

17 18,48 17,98

07.12.040 CDHU M3 - 428,08

ESTACA COMPRIMENTO
ÁREA DA SEÇÃO-

M2

VOLUME DA 

ÁREA DA SEÇÃO 

M3

VOLUME DO ATERRO-M3

15 12,97 2,5 32,43 -20,23

TRECHO-2

TOTAL

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

ÁREA

TRECHO-1

TRECHO-2

ÁREA

TRECHO-1

Concreto usinado, fck = 30 MPa

M3

258,24

GUIAS, SARJETAS E PASSEIO

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

M

TOTAL

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

172,16

Lastro de pedra britada

PASSEIO

Concreto usinado, fck = 20 MPa

PASSEIO

901

Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões

COMPRIMENTO

901

679,86

Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro

VOLUME ESCAVADOM3

12,19

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO CAIXA

Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa

VOLUME 

ESCAVADOM3

12,19

335,40

332,27

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

7/9



CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.DESCRIÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

16 20 4,5 90,00 245,40

17 18,48 7 129,36 202,91

251,79 428,08

07.12.020 CDHU M3 - 428,08

ESTACA COMPRIMENTO
ÁREA DA SEÇÃO-

M2

15 12,97 2,5

16 20 4,5

17 18,48 7

05.10.010 CDHU M3 - 314,73

05.10.025 CDHU M3 - 314,73

05.09.007 CDHU M3 - 314,73

08.10.109 CDHU M3 - 251,79

ESTACA COMPRIMENTO
ÁREA DA SEÇÃO-

M2

15 12,97 2,5

16 20 4,5

17 18,48 7

11.18.140 CDHU M3 - 128,63

ESTACA COMPRIMENTO
LARGURA DA 

BASE
M3

15 12,97 2,5 32,43

16 20 2,5 50,00

17 18,48 2,5 46,20

128,63

28.03.02 TPU-DER M2 - 92,98

28.03.03 TPU-DER M2 - 85,63

28.01.04.01 TPU-DER M2 - 2,52

UNIDADE M2 TOTAL

9 0,28 2,52

TOTAL 2,52

28.01.04.01 TPU-DER M2 - 2,52

335,40

332,27

90,00 245,4

129,36 202,9104

251,79 428,08

679,86

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto

VOLUME DA ÁREA DA 

SEÇÃO M3
VOLUME DO ATERRO-M3

32,43 -20,2332

90,00

129,36

251,79

Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado

ESP.

1,00

Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha 

hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização

M3

32,43

TODAS AS VIAS

92,98

SINALIZ.HOR. C/ TERMOPLAST . HOT SPRAY

ÁREA (m²)

1,00

1,00

TOTAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILICA

ÁREA (m²)

TODAS AS VIAS 85,63

FORNERCIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT + GT

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

VIAS

TODAS AS VIAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

8/9



CÓDIGO FONTE UNID. - QTDD.DESCRIÇÃO

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

UNIDADE M2 TOTAL

9 0,28 2,52

9 2,52

37.05.12 TPU-DER M - 97,20

KF2 Engenharia e consultoria Eireli

CNPJ 07.169.280/0001-05

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO

VIAS

TODAS AS VIAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO

TOTAL

DER/SP

ago/23

out/23

jul/23

set/23

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU 

SIURB

SINAPI

SIURB jan/24

SINAPI mar/24

TABELA DE 

REFERÊNCIA SEM 

DESONERAÇÃO

CDHU mar/24

DER/SP dez/24

SICRO jan/24

9/9


		2024-05-16T14:55:08-0300
	FAUSTO BATISTA:14275557883




