



7ª ETAPA—RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA			
BSTD-0.50m	BSTD-0.80m	BSTD-1.00m	BSTD-1.20m
(m)	(m)	(m)	(m)
36,00	60,00	64,50	30,00
BSTD-1.50m	BLD	POÇO DE VISITA	POÇO DE VISITA
(m)	(un.)	1,60X1,60	2,20X2,20
60,00	12	5	1

7ª ETAPA—RUA ANTÔNIO DOS SANTOS NETO			
BSTD-0.50m	BSTD-0.80m	PEAD-1.20m	DEMOIÇÃO E EXECUÇÃO DE BLD
(m)	(m)	(m)	(un.)
10,50	4,50	54,60	8
EXEC. DE BLD	POÇO DE VISITA	POÇO DE VISITA	
(un.)	1,40X1,40	2,40X2,00	
1	2	1	

LEGENDA:

- EXECUÇÃO DE REDE DE ALVIO (PAD) PROJETADA
- EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM (BSTD)
- EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO-2 2,40 X 2,00
- EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO-1 1,40 x 1,40
- EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA
- DEMOIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA
- REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

NOTAS:

- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER EXECUTADA A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª ETAPA DA OBRA, OBJETO DE OUTRO CONTRATO PARA INÍCIO DA 7ª ETAPA INDICADA NESTE PROJETO.
- O LANÇAMENTO DA REDE PROJETADA DA RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA É PREVISTO EM POÇO DE VISITA JÁ EXECUTADO EM ETAPA ANTERIOR, OBJETO DE OUTRO CONTRATO.

04	JUNHO/23	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
03	MARÇ/23	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
02	NOVE/22	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
01	09/06/22	EMIÇÃO INICIAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
00	SETEM/22	EMIÇÃO INICIAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM – 7ª ETAPA PLANTA GERAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA  
TRECHO: RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA, RUA ANTONIO DOS SANTOS NETO E VIELA AGUDOS

AUTOR:  R04-2125-DRE-07-002-VAR REV. 04

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230221597005
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:500	DATA: 20/03/2023
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R04-2125-PAV-07-001-009-VAR.dwg	FOLHA: 02/05
PROJETISTA: GUSTAVO R. ARDORE	01/03/2023	
DESENHISTA: JESSICA SCHMEING	02/03/2023	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA	06/03/2023	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA	10/03/2023	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	10/03/2023	

VIELA AGUDOS  
PERFIL AL – 15

