iI<i——=

engenharia e consultoria

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXE AQ DE 7°FASE EMS ERVI DE

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRR TAV
CORREIA — CARAPICUIBA
INDICE

Memorial Descritivo € de CAICUIO ......ueiiiiiiii e 3

DESCIIGAO UOS SEIVIGOS ..uiiiiiiiiiiee ittt et e ettt e e e e et e e e e e s e e e bbb b e et e e e e e s aanbeeeeeeaeesannnnneees 3

Distancia Usinas, Bota-Fora e Jazida adotado ...........cccocvveeiiiiiiieiinieee e 5
(0= 101 (T do o [ O] o] = PO PO PP U P PP PTPPR 5
LOCAGAD A OB ...t e e e a e e e e nae 5
Limpeza, demoliGBES € rEIMOGOES .......ciuuiiiiiiiiie ettt ettt e e e e snneee s 5
Escavacdes, transporte de terra € rEALEITO ... ...uuiiiueii et e ittt 5
Guias, Sarjetas € Pavimento ... 11
GUIBIS ettt ettt ettt e et e e e e e e e e e e et e e e e e 12
ST 1= = T PSPPSR TPRP 12
Camadas d0 PaVIMENTO .........ccuuiiiiiiiiee it 12
Especificacfes de Guias, Sarjetas € PavimentO........cccccoeviicciiiiiieee e 13
Galeria de AQUAS PIUVIAIS ...........c.eeviveeeeeieieteeeeee e tetee ettt en et en e en s 15
ESCAVAGAOD A VAl .....eiiiiiiiiiieie e 15
RemMOGEO0 de Terra EXCEAERNTE ........uiiiiiiiiiie ettt 16
LOCAliZAGAO O BOTA-FOIA........uuiiiiiiiiiiiiie et e e 16
Localizag&0o da Usina de ASTaltO ..............c.eeeieviueeieeeeeeceeeeeeeee et 16
ESCOramento da ValA ........cooiuiiiiiiiii et 16
F o = 10 1 1= TS 1T- PP P PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPR 17
FOrnecimento de TUDOS.......oouiiii e 17
Assentamento e Rejuntamento de TUDOS ..........uuuiiiiiiiiiie e 17
Alvenaria de TijOI0S COMUNS......ouuiiiiiiiiie ittt e e s enbb e e s sabbeeessnneeeeas 18
Pocos de Visita, Caixa de Ligacdo e Boca de LODO ..........cccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeeen 18
CRAMINES....c. ettt h bt a e e b et e s h bt e e be e e ebb e e s abe e e sab e e sabe e e abbeesnbeeennneas 18
(00] 813 (o 11 TP PP PPPPPPPPP 18
=T =T o1 (=T g o To [T o PP PUPRRPT 19
Concreto, FOrMa € ArMATUIES ........cooreiiieieiee e ennees 19
Pesquisa e Remanejamento de INterferéNCias ..........eevveeeviiciiieiiiee e e e e 19
Y e oV od S @fo] ] o1 (=10 0 =T 1 - =S 19
ACESSIDIITAUE ...t 20

KF2ENGENHARIAECONSULTORIAEIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — Sao Paulo —
SPTel/Fax.:(11)2982-2064e- 1



£

i
4
*)

iI<i——=

engenharia e consultoria

Projeto EXECULIVO......coiiiiiiiie ittt e e s e e e 20
CONSIAEIAGOES FINAIS ...couveeeei ittt ettt e et e e et e e et re e e e aneee 20
[aIS e Eo oo Lo b= T O o] - U PPRRR 21
1Y oT=Todh T of=Todo LTS =] o Lo - S 22
= ToT0 S @0 1 - L (1 = 11 22
(0341 T (oL o [V (=T [ (oF= Lo T TSP PR PR 22
Prazode EXECUGED ....ccieeiiie ittt ettt ettt ettt e s et s et e s et e e e nbre e e e nrns 23
FiSCAliZAGAO UOS SEIVIGOS . .uuiiiiiiiiiie ittt sttt e et e e e e 24
DISPOSICOES FINAIS ..eeeiiiiiiiiiiei ettt e e e e e st e e e e e e e s b nrneeeaaeeeas 24
Y 112G 1 PP PP 24

KF2ENGENHARIAECONSULTORIAEIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — Sao Paulo —
SPTel/Fax.:(11)2982-2064e- 2



P) 1< =

engenharia e consultoria

Memorial Descritivo

Aimplantacédo da pavimentacdo e drenagem de aguas pluviais da Vila Gustavo Correia,
no municipio de Carapicuiba, Estado de Sdo Paulo, visa o sistema de drenagem de
aguas pluviais e restauracao/reconstrucao das vias.

A Memodria de Calculo, com as respectivas areas do quadro de quantidade sem planta, foi
realizada através de programa computacional AUTOCAD.

Descricao dos Servicos

Os servicos deverao ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificacbes
e Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba nas seguintes vias descritas:

RUA LAERTE CEARENSE - (DA ESTACA 11 + 1,28 ATE ESTACA 15 + 4,67)

AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 1.228,55

RUA ALTINOPOLIS - (DA ESTACA 0 + 2,67 ATE ESTACA 5 +15,61)

AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 726,70

RUA BENEDITO CUSTODIO - (DA ESTACA 0 + 2,86 ATE ESTACA 7 + 0,00)

AREADEPAVIMENTACAO 798,92

RUA ALTO ALEGRE - (DA ESTACA 0 + 2,49 ATE ESTACA 5 + 7,29)
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AREA DE PAVIMENTACAO (M2)

668,00

R. FRANSCISCO PIGNATARI T-1- (DA ESTACA 0 + 0,00 ATE ESTACA 13 + 5,70)

AREA DE PAVIMENTACAO (M2)

1.445,73

R.FRANSCISCO PIGNATARI T-2- (DA ESTACA 13 + 5,70 ATE ESTACA 21 + 16,47)

AREA DEPAVIMENTACAO (M2)

1.377,35

10,00)

RUA ANTONIO DOS SANTOS NETO - (DA ESTACA 0 + 3,78 ATE ESTACA 24 +

AREA DE PAVIMENTACAO (M2)

3.950,10

12,76)

RUA GUSTAVO AVELINO CORREA - (DA ESTACA 0 + 2,23 ATE ESTACA 19 +

AREA DEPAVIMENTACAO (M2)

2.379,50

RUA ALTAIR - (DA ESTACA 0 + 3,01 ATE ESTACA 5 + 2,96)

AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 652,00
VIELA AGUDOS
AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 183,29

VIELA AGUAS DA PRATA
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AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 191,60
RUA ABATIA

AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 1201,33
RUA ALCACHOFRA

AREA DE PAVIMENTACAO (M2) 1561,4

Distancia Usinas, Bota-Fora e Jazida adotado

Bota-Fora
Vila Gustavo Correia | 13,2 km
Rua Abatia 13,2 km
Rua Alcachofra 12,9 km
Usina
Vila Gustavo Correia 8,6 km
Rua Abatia 14,1 km
Rua Alcachofra 14,3 km
Jazida
Vila Gustavo Correia | 13,0 km

Canteiro de Obras

A instalagdo do Canteiro de Obras sera através da locacdo de conteiners de, destinado
aadministacdo da obra ou para equipe técnica, durante 0s meses previstos para
execucgaodas obras.

Locacéo da Obra

A locacdo da obra deverd ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o
eixo de referéncia e ap6s a autorizacao da Fiscalizacéo.

Limpeza, demoli¢cbes e remocdes

Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remocao de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demolicGes gue venham interferir na execucdo da obra, e
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implantacdo de canteiro de obras, além da remocdo de entulho existente e materiais
provenientes das demoli¢des.

Escavacdes, transporte de terra e reaterro

Deverdo ser realizadasas escavagdes necessarias conforme as cotas de implantacdo do
Projeto, podendo ser manual ou mecanica. Caso haja material excedente,0 mesmo devera
ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacdo serdo iniciados apos a
concluséo da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre ocomércio
local e o transito de veiculos e pedestres.
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Deverao ser providenciados previamente os passadi¢cos e desvios necessérios, que devem
ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das
autoridades competentes ou Concessionarias dos servigos de transporte.

Os servicos de corte deverdo ser executados como equipamentos julgados mais convenientes
pela CONTRATADA, em funcao dos volumes e das distancias de transporte, e deverao ser
previamente submetidos a aprovac¢do do ORGAO competente.

As escavacOes deverdo ser executadas de modo que seja estabelecido os locais,
alinhamentos,dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que se
destinam.Antes de iniciar a escavagdo, a Contratada realizard e submeterd a aprovacao da
Fiscalizacdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no local,para confirmar
as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outraspor ventura existentes.
Tais procedimentos serdo necessarios, afim de que ndo sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou estruturas queestejam na zona atingida pela
escavagado ou area proxima a mesma. Existindo outros servicos publicos, situados nos
limites das areas de delimitacdo das valas, ficarasob a responsabilidade da Contratada a ndo
interrupcdo daqueles servigos, até que o0s respectivos remanejamentos sejam autorizados.

As cavas para fundag¢des ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel do solo
serdo executada sem obediéncia rigorosa ao Projeto ede acordo com a natureza do terreno
encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50m deverdo ser escoradas e,quando houver
necessidade, esgotadas, devendo- se tomar todo cuidado necessario para seguranga dos
operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terrenoe demais
condi¢Oes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deveréo estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.

Em principio, toda escavacdo devera ser executada por processo mecanico, exceto nos
seguintes casos onde a escavacao devera ser manual:

Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;
Regularizagéo de fundo de vala;

Cachimbos para execucéo de juntas nas tubulacgtes;
Outros locais a critério da Fiscalizagao.

Caso a escavacdo interfira com galerias, tubulagcbes e outras instalacbes existentes,a
Contratada executara o escoramento e sustentagdo das mesmas.

Os trabalhos de escavacéo e remocéo serdo executados de acordo com assecoes indicadas
nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente venham a ser
utilizadas.

Os materiais inadequados a compactacao e considerados ndo estaveis para suportar as cargas
requeridas serdo removidos. Esses materiais deverdo ser levados até bota- fora, cuja
localizac&o deverd ser aprovada previamente pela Fiscalizagéo.
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O fundo das escavacdes sera nivel a do segundo as cotas indicadas no Projeto, permitindo- se
pequena variagdo, a critério da Fiscalizacdo, abaixo da cota requerida, semque isto possa ser
considerado parapagamento extra.

A terra proveniente das escavacdes sera removida para bota-fora, aprovado pela Fiscalizagao.
A Fiscalizacdo devera ser informada quando as escavagdes estiverem completas, e prontas
para a inspec¢do. A Fiscalizagdo indicara as condi¢des de solo inadequado, quando houver.

A Fiscalizacdo orientard adequadamente o0s servicos de terraplenagem e determinara,
seconsiderar prudente e necessério, a escavacdo além dasdimensdes ou abaixo das
cotasindicadasnos desenhosde Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser langada em aterro serd depositada de
forma adequada em locais indicados pela Fiscalizacdo e protegidos contra a acédo das chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das seguintes
categorias:

Terra inadequada para aterros;
Terra adequada e aceitavel, mas ndo necessaria para o aterro;
Toda terra que interfira com as operacdes ou comconstrugcdes adjacentes.

Os servigos de escavacgdo deverdo ser executados em faixa, de modo que o material em uma
faixa possa ser imediatamente lancado e compactado em outras previamente preparadas.
Estas providéncias visam nao so evitar exposi¢cdo ao tempo, tanto do material escavado como
das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no andamento dos trabalhos,
evitando operagfes desnecessarias e tratamentos especiais.

Na existéncia de escavagfes abaixo do nivel d'agua os materiais deverdo serremovidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizagao.

Suas dimensdes serdo as minimas compativeis com a execugao dos trabalhos, de acordo com
ocritério da Fiscalizacao.

As escavacOes deverdo ser executadas de forma que néo exista solugdo de descontinuidade
com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que possam, inclusive, vira
prejudicar servicos proximos.

Quaisquer escavacdes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou quaisquer
inclinacdes dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projeto serdo corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “énus” para o CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente ocorridos
por descuido da CONTRATADA, serd retirado e a secdo recomposta de acordo como
Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfacam as especificacdes para
utilizacdo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicdo. A CONTRATADA
devera providenciara caracterizacdo desse material.

Se apbs as escavacdes apresentarem sobras de material, as mesmas deverdo ser
transportadas para local de estoque ou "bota-fora”, podendoser estocado em pilhas ou
devidamente espalhado, conforme determinagéo da FISCALIZACAO.
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Para atingir-se a conformacéo das sec¢8es do Projeto, admitem-se as seguintes tolerancias:

Variacdo nas cotas de grei de projetado para ruas: mais ou menos 2cm;
Variacao nas cotas dos patamares: mais ou menos 5cm;

Variacdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares emplanta, ndose
admitindo para menos.

Os aterros e/ou reaterros somente deverao ser iniciados apos as operacdes de limpeza da area
e liberacao pela FISCALIZACAO das condicdes de fundacéo dos mesmos. Em areas de aterro,
onde o solo original for constituido de material brejoso ou debaixo indice de suporte, este
deverd ser previamente removido até atingir a profundida de onde o material possua indice de
suporte necessario para o lancamento do aterro. Quandoos solos organicos estiverem com
espessura elevada ndo tornando recomendavel sua extracdo em  virtude dos custos
elevados, os aterros construidos deverdo ter um  projeto  alternativo  proposto  pela
CONTRATADA, para aprovagdo do CONTRATANTE.

Os servigcos de aterro compreenderdo, na execugdo pela CONTRATADA de espalhamento,
homogeneizagéo, corregdo da umidade e acabamento de plataformas, taludes, etc., com
niveis e declividade indicados no Projeto.

Os aterros deverdo ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos de
matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacdes e material
deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota- fora. Esta utilizacdo
devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais saproliticos devem ser
utilizados como menor manuseio possivel, ndo sendo recomendado gradeamento para
secagem. O material disponivel de melhor qualidadedeve ser utilizado preferencialmente na
regiado do talude, sendo os demais destinados ao corpo do aterro.

As atividades de espalhamento e compactagdo ser8o executadas com osequipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes, e deverdo ser
previamente submetidos a aprovagdo do CONTRATANTE.

Nas transicdes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com
afinalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. Oaterro
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundacdo, pelo menosdesde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificacbes do Projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Areas de empréstimo, se necessarias,deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e aprovadas
pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizacio da area, a CONTRATADA devera realizar, as
suas expensas, todos 0s ensaios de caracterizacdo dos materiais, quecomprovem que 0S
mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importacao de terra, devera
ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apés o término da utilizacdo dessas areas.

Os aterros deverdo ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagdo a
largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boacompactacdo das
bordas.

Os aterros deverdo ser construido sem camadas sucessivas, com espessura maxima solta de
30 cm, numa extensao e largura adequadas as operagfes dos equipamentos de terraplenagem
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e compactacdo. Nos trechos em que for necessaria a compactacdo com equipamentos de
menor porte (placas vibratérias, soquete manuais, "sapos mecanicos"), aespessura da camada
de material solto devera ser determinada em funcao daeficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverdo ser compactadas, de modo a atender o grau de
compactacdo especificado no Projeto. A liberacdo para a execucdo das camadas serd feita
pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactacao, realizados de
acordo com as presentes especificacdes.

A rolagem s6 poderd ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o teor de
umidade 6tima ou préximad ela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deveréo receber capeamento de protegdo com material mais
impermeavel (argila) na espessura de terminada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com asseguintes
observacdes:

a. Verificagdo do solo recebido, recusando- se material com entulho, raiz e ou material
imprestavel,

b. Controle do tipo de material langado;

c. Deformacao sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de compactacéo;

d. Controle da espessurada camada, antes edepois da compactacao;

e. Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribuicao do trafego do equipamento na area de compactacao;

g. Verificacdo de ocorréncia de laminacao;

h. Controle de escarificacéo e de acerto da umidade da camada a ser compactada,

i. Observacédo peridédica da homogeneidade do aterro e da boa ligacdo entre as camadas
deveréo ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnoldgico.

j. O acabamento das plataformas de aterro obedecera as mesmas tolerancias estabelecidas
para os cortes.

Os trechos em que as especificacdes acima ndo forem atendidas seréo refeitos,devendo, ser
novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado ecompactados, sem que
haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das despesas correspondentes.
Erosbes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante a execucdo deverdo ser
imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas expensas.

Os servicos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZACAO quando cumprir em integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando os servicos ndo cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a FISCALIZACAO
podera exigir da CONTRATADA a sua correcao total ou parcial. Os servicos decorrecao
ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA conservar todos os servicos em condicbes de aprovacao atéo seu

recebimento pela FISCALIZACAO, executando todos os servicos pertinentes.

Guias, Sarjetas e Pavimento
Guias
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As guias serédo do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0MPa, padrao PMSP, assentadas sob
base de brita e p6 de pedra. As obras de infraestrutura de implantacdo de guias a serem
reconstruidas devem ser executadas em fase anterior a execucéo da capa de asfalto (CBUQ)
para que se garanta o alinhamento e acabamentos projetados.

Sarjetas

As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30cm a 45cm (RuaGustavo Avelino Correia) de
largura e 15cm de espessura, concreto Fck=25,0 MPa, assentadas sob base de brita e p6é de
pedra. As obras de infraestrutura de implantacao de guias a serem reconstruidas devem ser
executada sem fase anterior a execucdo da capa de asfalto (CBUQ) para que se garanta o
alinhamento e acabamentos projetados.

Camadas do Pavimento

O pavimento sera composto sendo sua metodologia mista, variando trecho atrecho, compostos
por camadas de BGS, Concreto Asfaltico Usinado a Quente, Binder,além das imprimagdes
ligantes que deverdo estar em conformidade com a NORMA DNIT 145/2012 e em
conformidades com a norma DNER- EM369/97. J4& as imprimag¢des Impermeabilizantes,
deverdo seguir as normas vigentes brasileiras.

Imprimacédo de Base de Pavimentagdo com ADP CM-30:
Sera aplicada a distribuicdo de banho do ligante CM-30 emquantidade uniforme sobreo
materialdevidamentecompactado.

Imprimagéo de ligacdo com emulsdo RR-2C: Serd aplicada sobre toda a &rea da imprimagéo
e na intermediaria pintura de ligacdo com emulsdo RR-2C.

Além disso, também utilizando-se de aplicacdo de RAP. Espumado, por meio deusina movel,
conforme e secdes tipos indicadas em projeto, proveniente de fresa e demoligdes de obras do
municipio; reforco com rachdo conformesecao tipo, terdo uma camada do material aplicada
com espessurade 0,5m; reforco com macadame seco conforme sec¢do tipo, terdo uma camada
do material aplicada com espessura de 0,2m. Todos 0S servicos e custos previstos para esse
tipo de aplicagéo, estdo contemplados no orgamento.

Os trechos de recapeamento serd composto por execucdo de fresagem,
imprimacao betuminosa ligante e revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente,além
da utilizagcdo de Geogrelha nos trechos conforme secfes tipos indicadas em projeto. As
geogrelhas serdo unidirecional em poliéster, aplicadas em duas camadas em sobreposicao
(uma em sentido longitudinal e outra no sentido transversal), para
garantir maior resistencia.

Especificacdes de Guias, Sarjetas e Pavimento
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A execucdo dos servicos de pavimentacdo deverd seguir rigorosamente as instrugcdesde
execucdo e as especificacbes da SIURB/PMSP, DNIT-Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes DNER ES-405/2000 e na ET-DE-P00/033 do Departamento de
Estradas de Rodagem/SP: deverdo ser aseguradas as condi¢cdes de drenagem profunda e
superficial.

Os servicos de Reconstru¢do de Pavimento consistem no fornecimento, carga, transporte,
descarga, usinagem, mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a execucao e
controle de qualidade da camada de Base de Material Fresado com Espumade Asfalto.

A Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto € uma mistura reciclada a frioobtida em
usina que utiliza como agregado material proveniente da fresagem de pavimentos asfalticos
(RAP — Reclaimed Asphalt Pavement) - em uma porcentagem minima de 75%em relacéo a
massa total de agregados e filer - agregados adicionais provenientes debritagem, p6 calcario,
cal hidratada, cimento Portland, ou outro filer,cimento asfaltico de petréleo (CAP) sob forma de
espuma (Espuma de Asfalto) e &gua em proporc¢des previamente determinadas em laboratorio
pelo ensaio Proctor, misturada, espalhada e compactada, deforma a compor uma nhova
camada de base do pavimento e executada em conformidade com a presente instrucéo.

A Espuma de Asfalto é o estado temporéario obtido a partir da injecdo de ar sob presséo e
pequena quantidade de agua no cimento asfaltico de petroleo (CAP) aquecido a temperatura
definida pelo fabricante do equipamento de reciclagem como a mais adequada para o tipo de
CAP selecionado para a execugdo da obra, 0 que ocasiona forte expansédo do ligante. Nesta
condi¢do, o produto é trabalhavel a temperatura ambiente.

A espuma de asfalto deve ser adequada em termos de expanséo, meia vida e fluidez,para
permitir uma mistura reciclada homogénea e possibiltando boa trabalhabilidade
emtemperaturaambiente.

Durante a execucdo da camada de Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto, ameia-
vida e a taxa de expansdo devem respeitar o0s limites indicados na dosagem
damisturapelofabricante.

O material fresado sera constituido em sua totalidade de material resultante do
processodefresagemdecamadasde pavimentosasfalticos.

material fresado para fins de execucdo de camada de mistura reciclada com espuma deasfalto
deverd ser isento de materiais indesejaveis papéis/papeldes, borrachas, vidros,gesso etc.) ou
nocivos ao meio ambiente ou a saude do trabalhador (produtos quimicos,amianto,etc...).

O material fresado devera ser estocado em area coberta e drenada, de forma a evitarexcessode
umidade.

Ainsercdo de R.A.P Espumado, tem em sua metodologia algumas peculiaridades deexecucéo,
por conta disso, ainda pouco utilizado no municipio de Carapicuiba, porém noponto de vista
técnico, a reutilizacao de materiais provenientes da construcao civil éecologicamente correta e
sustentavel. Além disso poder estimar custas ao municipioutilizando-
sedanovaexperiénciadeexecucdodepavimentoAsfalticoutilizando-sede

R.A.P espumado é conveniente a administracdo publica a qual tem intencdo de no
futuroarmazenar e reutilizar mais materiais advindos de fresagem da ruas que necessitam
debenfeitorias.

A insercdo deGeogrelhasna secdodopavimentodaRua Franscisco Pignatari,no trecho
deFresagem e Recapeamento Asfaltico e também no trecho de Reconstrucdo de
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PavimentoAsfaltico da Rua Franscisco Pignatari, se deve pelo fato de a via em questdo
sofrerimpactoconstanteportrepidacdes porserlocalizadaemparaleloalinhaférreadaCPTM.

De maneira a impedir que as fissuras mais profundas da camada final de pavimentoasfaltico
se estendam até a superficie devido as instabilidades das &reas ao entorno,evoluindo para
trincas ao longo dos anos, foi adotado essa metodologia que tem fung¢aoestrutural, sendo essa
guestao mais relevante, tendo em vista que a av. FransciscoPignatari € uma alca de acesso
importante e com trafego elevado de veiculos leves epesados.

GaleriadeAguasPluviais

Os servicos de galeria de aguas pluviais deverdo ser executados conforme o0s
projetos,seguindo as especificacbes e padrdes dos dispositivos de drenagem da Prefeitura
deCarapicuiba,que sdosimilaresaosadotadospelaSIURB/PMSP.

EscavacaodaVala

Para execucdo da escavacdo da vala, deverdo ser atendidas as cotasprevistas no
projetodagaleria,incluindosuacamadadelastroe/ououtracamadaqualquerjulgadanecessaria
. A escavacgdo sera efetivada por processo mecéanico e/ou manual. As cotas,previstas em
projeto para fundo de vala, deverdo ser atendidas independentemente dacategoria de
material a ser atingido - 13, 28 e 32 categoria, caso seja detectado materiaisinadequadospara
escavacao pelo processo mecénico  e/ou manual como 32
categoria.Naodetectadoemprojeto,omesmodeveraseravaliadopreviamentepelaFISCALIZA
CAO para posterior deliberacdo e consequente forma de escavacdo a seradotada, bemcomo
a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de talmaneira que naovenha
permanecer material escavado ao lado da vala, a ndo ser
aquelequeestejasendomanipulado,orestantedeveraserremovido.Materiaisinserviveistambé m
deverdoserremovidospara bota-fora

RemocéodeTerraExcedente

O materialproveniente da escavagdo das valas devera ser removido para Bota-fora,
umavezqueno geralapresentacaracteristicasdebaixaresisténciaecompresencadeentulhos.
Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro. Assimcomo todaa
terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, demaneira que aofinal
da obrao local seapresentelimpo.Quando houver terra impropria,ajuizo da FISCALIZACAO ou
guando indicado em projeto, devera a mesmaser removida,imediatamente.

LocalizagcdodoBota-Fora
Forampesquisados3bota-foras,paradeterminacdodadistanciadetransporte.Dos bota-
foraspesquisados foi adotado o de menor distancia que é o da Ambilibery Solucbes
ambientaisLtdacomdistancia de13,20kmdaobra..

LocalizagcdodaUsinadeAsfalto

Foram pesquisadas 3 usinas, para determinacdo da distancia de transporte. Das
usinaspesquisadas foi adotada a de menor distancia, que é a usina Jofege com distancia
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8,60km.

EscoramentodaVala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolhercomomais
eficiente e econdbmico ou aquele definido em projeto. N&o
obstante,ficaestabelecidoque o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela
EMPRESA CONSTRUTORAque € responsavel pela sua estabilidade e por danos que
possam ocorrer as vias publicaspercorridas, as canalizacdes subterrneas de servigos
publicos ou aos proximos, salvocasos especiais de forca maior, de danos ou acidentesque
claramente nao possam
seratribuidosadefeitosdeescoramento,tantopelosistemacomopeloestadodeconservacaoqu
eapresente.Oescoramentodevera ser continuoe/oudescontinuo.

Argamassa

Cimentoeareiaparaassentamentodostubos,bemcomoparaalvenariadetijolose
revestimentointerno,serdaseguinte:

Cimento ......coevvvvvveenennnn. 400kg/m3

Ar€ia..cccovvveeiiiiiieineenn, 1,03/m3/m3

FornecimentodeTubos
OstubosseréaofornecidospelaEMPRESACONSTRUTORAdevendoosmesmossatisfazer
ascondicdesconstantes daNormaTécnicaespecificaeo previstonoprojeto.

AssentamentoeRejuntamentodeTubos
O assentamento de tubos deveobedecer rigorosamenteo doprojetoe de acordo
comasdimensdes e material indicado em orcamento. Os tubos a serem assentados

possuemdiametros de 500mm, 800mm, 1000mm, 1200mm e 1500mm, todos de concreto,
juntarigidae paraaltoniveldeinterferencias.Abaixosegueresumo:

TubodeConcreto TuboPEAD
500mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm 1200mm
46,50 64,50 64,50 30,00 60,00 54,60
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O rejuntamento deve serfeito coma argamassa especificada no item2.8.6 Asjuntas,naspartes
internas, serdo tomadas cuidadosamente, analisando-se a argamassa do modoase evitar, o
mais possivel, rugosidade que altera o regime de escoamento da agua.Naparte externa,
além de tomadas as juntas, serdo as luvas completas com um colar
desecdaotriangularequilateraldamesmaargamassa.Naoserao
assentadostubostrincadosoudanificadosduranteadescidanavala,ouqueapresentemqualque
rdefeitoconstrutivoaparente.

AlvenariadeTijolosComuns

Assente com argamassa especificada no item 2.8.6 0s pocos de inspecao,
chaminés,caixasde ligacdo eoutrosmacicos eventuais.

PocosdeVisita,CaixadeLigacdoeBocadelLobo

Os pocos de visita e caixas de ligacdo serdo construidos nas posi¢cdes e dimensdesindicadas
no projeto, conforme padrdo de dispositivos de drenagem da Prefeitura deCarapicuiba. A
EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quaisserao retiradas apos
28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem devidamenteaprovada pela FISCALIZACAO.
As paredes serdo de blocos de concreto assentes comargamassa especificada no item 2.8.6 e
revestidas inteiramente com amesma argamassana espessura de 2 cm. As lajes de fundo e
topo serdo em concreto armado, conformepadréo de Poco de Visita da Prefeitura de S&o Paulo
(DHO1 e DH02). Sendo o item99290, ocorrespondentenaTabela SinapiJun/2021.

Chaminés

Seréaocircularesde0,70metrosdedidmetrointerno,emalvenariadetijolos,comespessura de um
tijolo, assentes com argamassa especificada no item 2.8.6,e dotadas deestribos. Seréo
revestidas internamente com a mesma argamassa ha espessura minimade 2 cm.

Conexoes

Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos
inclusiveaescavacaodavala,remocaodeterraexcedente,escoramentoereenchimentoda vala.

Terraplenagem

Deverdo ser realizados os servicos de terraplenagem e contencbes para a

implantacdodosistema viario e drenagem. Deverao ser seguidas as EspecificacbesdeServicos
deTerraplenagemdoDNIT:104_2009-ES-Terraplenagem-

Servicospreliminares,106_2009-ES-Terraplenagem—Cortese108 2009-ES- Terraplenagem—
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Aterros.

Concreto,FormaeArmaduras

Osservicosdeverdoserexecutadosemconformidadecomosprojetos,memoriaisdescritivos,es
pecificacdes,NormasTécnicasdaABNT,eCritériosdaPrefeituradeCarapicuiba.Paraosservic
osdeconcretosdeverdoserobedecidasasDiretrizesExecutivasde  Servicos deEstruturas—ES-
EO6da SIURB/PMSP.

PesquisaeRemanejamentodelnterferéncias

Deverd ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das
interferénciasnecessariaspara execugao.

ServigosComplementares

Deverdo ser executados 0s servicos complementares como a demolicdo e reconstru¢dode
guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além dalimpeza
geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizadosdurante a
construcdo. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificacbes para a suaexecucao.

Acessibilidade

A acessibilidade é atendida através do sistema viério e passeios existentes, as calgcadasnao
serdo objeto da intervencdo proposta, devendo ser recompostas em caso de a verdanos na
execucaodeotrosservigospropostos,conforme indicadonoProjetoBasico.

ProjetoExecutivo

A elaboracdo de Projeto Executivo fica a critério da Contratada e Municipio, caso haja
anecessidade mediante interferencias. O nivel de detalhamento necessario e suficienteparaa
execucdo da obra, inclusive quanto averificagdo das condi¢des do local e solugcdode eventuais
interferéncias com outras redes de servicos publicos, sera definida entreproponente e
aceitante. A execucdo das obras devera atender as normas e instrucdes
deexecucdo,deacordocom
osPadrbesdeProjetodaPrefeituradeCarapicuibaecABNT.

ConsideracfesFinais

Aexecucaodeveraobedecer,alémdesteMemorialDescritivo,asespecificacbesconstantes
noselementosgraficos,taiscomoplantasedetalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverao
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serobservadas as normas gerais da boa técnica de execucdo, especificacdes e padrbes

daPrefeituradeCarapicuibae normatizadaspela ABNT.

As eventuais omissfes, divergéncias ou alteracbes que se fizerem necessarias
seraosolucionadasemconjunto entreaContratadaeaFiscalizacdo daPrefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos,seguindo
as especificagdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametrosestabelecidos pela
ABNT e Prefeitura deCarapicuiba.

Em caso de davida com relagcdo a qualidade do material, a Prefeitura poderd exigir
daContratada a sua andlise em laboratério de notéria especializacdo, como corpo de
provaparaaresisténcia doprojetoe doquesefizernecessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias
apartirdadatadasuarecusa.SeaobraforexecutadaemdesacordocomoProjetooucom a
utiizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial,
aContratadaseraobrigadaa demolirerefazer osservicossemonusparaaPrefeitura.

InstalactesdaObra

<]

AN

Todas as instalagbes provisorias que se fizeram necessarias ao bom andamento
dosservigosdeveréo serexecutadasconformenormas vigentes.

Aempresaprovidenciaraaexecucgaoeinstalacdodeplacasalusivasaoobjetocontrat
ual,nosPadrdesOficiais,alémdaquelasobrigatoriaspelalegislacdovigente,emespecialquanto
aseguranca emedicinadotrabalho.

A empresa devera providenciar a sinalizacdo dasvias publicas, nos casos
emqueaexecucaodosservigos interferirem notransitode pedestrese/ouveiculos.

A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos envolvidosnaexecucgéo
das obras objeto deste memorial descritivo, devera ser executada através
decavaletesoutapumesfixosouflexiveis,observando-seasorientagdese/oudeterminagdes
daFiscalizacdo edaSecretaria deTransito.

A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e todosos
materiais necessarios para a execucdo dos servicos previstos,no prazo estipulado
pelarespectivaOrdemdeServico.

AsescavacOesnecessariasdeveraoserexecutadascomequipamentoadequado e
suas cotas e dimensfes obedecidas para atenderas especificacdes doProjeto.
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v AcritériodaFiscalizagdoequandonecessario,deveraserexecutadooescoramento
continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro material determinado pelaFiscalizacao.

AR

Osentulhose/oumateriaisremoviveisoriundosdaexecugaodosservigos
deverdoserrecolhidoseretiradosno prazodeterminadopela Fiscalizagé&o.

v DeveraserremovidopelaContratada,todooentulhoprovenientedas demolicbes
erestos dalimpezafinal da obra.

Devera serpreviamente submetido aaprovacgéo formal da Fiscalizacdo: o local destinadoabota-
fora ea localizagéo dajazida para importacdodeterra,quandonecessario.

3. EspecificacfesTécnicas

Os servicos deverdo ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificacdes
ePadrbesdaPrefeituradeCarapicuiba. Todososservicosaseremexecutadosobedecerdo  a
relacdo de servigos constantes na Planilha Or¢camentaria, composicdo depre¢os unitarios,
assim como as determinagdes estabelecidas no Caderno de
Encargos,dasNormasdaAssociagdoBrasileiradeNormasTécnicas—
ABNTesegundoasdeterminac¢des daFiscalizacao.

PrecosContratuais

Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos
sociaisetrabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente,representando precos para pagamento a vista, sem qualquer encargo financeiro a
elesagregados.

CritériosdeMedicdao

OscritériosdemedicadoeregulamentacéoespecificadecadaprecosdoosestabelecidosnosCrit
érios de Medicdes que compBem o0s elementos técnicos das respectivas tabelas
deprecosprecosunitarios.

AsmedicdesserdomensaisedeverdoserrequeridaspelaContratadaatravésdeProtocolo da
Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia atil posterior ao
periododecadamés,deacordocomocronogramafisico-financeirodeexecucaodosservigos.

Asmedicdesserdo apresentadasemplanilhaseletrénicasconforme modelo
fornecidopelaFiscalizac&o.

Os quantitativos das medicbes serdo apresentados na forma cumulativa em relagéo
aosservicosprestados.

O valorda medicdo de cada parcela serdapurado combase nas quantidades de
servigosexecutados no periodo da obra e a aplicagdo dos pre¢os contratuais, deduzindo- se
asomatériadasmedicBesanteriores.
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A medicdo dos servicos executados sera realizada mensalmente e sera referente
asparcelasrelativasao  periododos30  (trinta) diasanteriores ao  primeirodiado

méssubsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
guantitativosmedidos,aFiscalizacaoliberard parapagamentoapartendocontestadadosservicos.

Amedicaofinaldosservicossomenteseraencaminhadaapagamentoquandoresolvidastodas  as
divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objetodoContrato,medianteaapresentacdodasplantas de“asbuilt”

eoRecebimentoProvisorio.

Consideram-se como plantas de “as built",o registro grafico de todos os

elementosconstrutivos e equipamentos publicos existentes na area dos servigosestipulados
noobjetocontratual,sendoquesuaformatagdoobedeceraaoestabelecidopelaFiscalizacéo.

PrazodeExecucao

O prazo de execucéo sera de 6 (seis) meses no total, contado a partir da emissdo daOrdem de
Servigo. Sendo que para cada trecho serd emitida Ordem de Inicio com osrespectivosprazos
deexecucéo.

FiscalizacdodosServicos

A Fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
daPrefeituradeCarapicuiba.

DisposicdesFinais

Oajuste sera formalizado com base na Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93, alterada pela
Lein®8.883/94esuasalteracdes,prevalecendooqueestiveremvigornaépocadacelebracao.

Anexos

ProjetoBasicodePavimentacidoeDrenagemdeAguasPluviais

OrgcamentoReferencial.
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