
    Objeto: Construção EMEI Nova Prata
    Recurso: Estadual

Item Código Fonte UNID QUANT

1

1.1 103689 SINAPI M2 24,00            

1.2 02.01.021 CDHU M2 12,00            

1.3 02.01.171 CDHU M2 12,00            

1.4 02.01.200 CDHU M2 24,00            

1.5 08.01.001 FDE UNID 1,00              

1.6 97064 SINAPI M 36,00            

1.7 02.03.110 CDHU M2 154,56          

1.8 02.10.020 CDHU M2 323,91          

1.9 01.21.010 CDHU TX 1,00              

DATA:15/05/2024

Área do Escritório/ Depósito 3,00 x 4,00= 12,00m²

Sanitário/vestiário provisório em alvenaria

Área do Vestiário/ Sanitário 3,00 x 4,00= 12,00m²

Desmobilização de construção provisória

Área do Escritório/ Depósito 3,00 x 4,00= 12,00m² +  Área do Vestiário /Sanitário  3,00 x 4,00= 12,00m² Total 24,00m²

AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM

Quantidade 1,00 Unidade

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

8,00unid Torres de 1,50m(l)X4,50m(l); 8,0 unid x 4,50 =36,00m

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Largura 8,00m x altura 3,00m=24,00m²

Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem

Tapume móvel para fechamento de áreas

Extensão fundo da quadra (32,40m)+(frente 12,50+5,80=18,30m)+(fundo17,40+5,50=22,90m) x 2,10=154,56m²

Locação de obra de edificação

Área Total 323,91m²

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem

SINAPI mar/24
CDHU 193 mar/24

FDE jan/24
SIURB jan/24

TABELA DE REFERÊNCIA 
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI 25,00%

1.9 01.21.010 CDHU TX 1,00              

1.10 01.21.110 CDHU M 30,00            

1.11 98525 SINAPI M2 554,97          

1.12 01.17.051 CDHU UNID 6,00              

1.13 01.17.071 CDHU UNID 2,00              

1.14 01.17.111 CDHU UNID 3,00              

1.15 09.02.061 FDE UNID 1,00              

1.16 02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico Total 240,00 MXMES 240,00          

Altura 16 Qtd mês 15,00                     

Total 240,00                   

1.17 20-005-033 SIURB-EDIFDESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 1,00                         GL 1,00              

Qtd 1 und

AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

Quantidade 1 unidade 

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1

Elevador 1 Unidade + Escola 2 unidade

Quantidade fundação 2 Estrutura Pilares, vigas e laje  4 unidade

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1

Quantidade 2 unidade 

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem

Quantidade 1,00 unidade

Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)

Quantidade 3 furos cada com 10,00m

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Área Total 554,97m²

Projeto executivo de estrutura em formato A1



2.0

2.1 90082 SINAPI M3 543,87 

2.2 100974 SINAPI M3 543,87 

2.3 95877 SINAPI M3XKM 4.405,35 

2.4 02-002-010 SIURB-EDIF M3 554,97 

2.5 05.09.007 CDHU M3 543,87          

3 FUNDAÇÃO  E SUPERESTRUTURA

3.1.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 Total 19,44 m³ 19,44          

comprimento (m) Largura (m) altura (m) Qtd (m) m³
Bloco (90x60) 0,90                     0,9 0,6 40 19,44                 

Total 19,44                 

3.1.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS.) AF_01/2024 Total 33,20 M3 33,20          

Viga baldrame comprimento (m) Largura (m) altura (m) m³
VB1 5,20                     0,6 0,3 0,94            
VB2 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB3 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB4 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB5 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB6 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB7 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB8 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB9 3,44                     0,6 0,3 0,62            

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação terreno e nivelamento com a Rua 554,97 x 0,70= 388,48m³*1,25 empolamento=485,6m³

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Área total 554,97 x 0,70= 388,48m³*1,25 empolamento= 485,6m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Nivelamento terreno com a rua  485,6m³ X 8,1KM= 3933,36M3XKM

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

ÁREA Total do terreno 554,97m²

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

Escavação terreono e nivelamento com a Rua 554,97 x 0,70= 388,48m³*1,25 empolamento= 485,60m³

VB9 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB10 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB11 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB12 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB13 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB14 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB15 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB16 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB17 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB18 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB19 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB20 1,22                     0,6 0,3 0,22            
VB21 1,10                     0,6 0,3 0,20            
VB22 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB23 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB24 1,22                     0,6 0,3 0,22            
VB25 1,10                     0,6 0,3 0,20            
VB26 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB27 3,44                     0,6 0,3 0,62            
VB28 0,94                     0,6 0,3 0,17            
VB29 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB30 4,20                     0,6 0,3 0,76            
VB31 1,40                     0,6 0,3 0,25            
VB32 4,22                     0,6 0,3 0,76            
VB33 4,90                     0,6 0,3 0,88            
VB34 1,29                     0,6 0,3 0,23            
VB35 1,31                     0,6 0,3 0,24            
VB36 3,50                     0,6 0,3 0,63            
VB37 3,60                     0,6 0,3 0,65            
VB38 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB39 2,20                     0,6 0,3 0,40            



VB40 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB41 1,78                     0,6 0,3 0,32            
VB42 4,90                     0,6 0,3 0,88            
VB43 1,29                     0,6 0,3 0,23            
VB44 1,31                     0,6 0,3 0,24            
VB45 3,50                     0,6 0,3 0,63            
VB46 3,60                     0,6 0,3 0,65            
VB47 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB48 2,20                     0,6 0,3 0,40            
VB49 2,95                     0,6 0,3 0,53            
VB50 1,16                     0,6 0,3 0,21            
VB51 2,80                     0,6 0,3 0,50            
VB52 1,29                     0,6 0,3 0,23            
VB53 1,31                     0,6 0,3 0,24            
VB54 3,50                     0,6 0,3 0,63            
VB55 3,60                     0,6 0,3 0,65            
VB56 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB57 2,20                     0,6 0,3 0,40            
VB58 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB59 5,52                     0,6 0,3 0,99            
VB60 1,16                     0,6 0,3 0,21            
VB61 2,80                     0,6 0,3 0,50            
VB62 1,29                     0,6 0,3 0,23            
VB63 1,31                     0,6 0,3 0,24            
VB64 3,50                     0,6 0,3 0,63            
VB65 3,60                     0,6 0,3 0,65            
VB66 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB67 2,20                     0,6 0,3 0,40            
VB68 2,40                     0,6 0,3 0,43            
VB69 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB70 3,40                     0,6 0,3 0,61            
VB71 3,40                     0,6 0,3 0,61            

Total 33,20           

3.1.3 02-001-091SIURB EDIFESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS Total 400,00 M 400,00        

Estaca
Qtd 40,00                   
Profundidade (m) 10,00                   Profundidade (m) 10,00                   
Total 400,00                 

3.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total 101,11 M3XKM 101,11        

Volume escavado m³ área estaca 30cm (m²) 0,0706
Viga baldrame 33,20                   profundidade (m) 10
Bloco 19,44                   m³ 0,706
Estaca 28,24                   Quantidade 40,00           
Total 80,88                   Total 28,24
total x empolamento 1,25 101,11                 

3.1.5 05.09.007 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra Total 101,11 M3 101,11        

Volume escavado 101,11                 m³

3.1.6 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação Total 197,08 m² 197,08        

Viga baldrame comprimento (m) altura (m) lados m²
VB1 5,20                     0,3 2 3,12            
VB2 3,40                     0,3 2 2,04            
VB3 3,44                     0,3 2 2,06            
VB4 0,94                     0,3 2 0,56            
VB5 3,40                     0,3 2 2,04            
VB6 3,44                     0,3 2 2,06            



VB7 0,94                     0,3 2 0,56            
VB8 3,40                     0,3 2 2,04            
VB9 3,44                     0,3 2 2,06            
VB10 0,94                     0,3 2 0,56            
VB11 3,40                     0,3 2 2,04            
VB12 3,44                     0,3 2 2,06            
VB13 0,94                     0,3 2 0,56            
VB14 3,40                     0,3 2 2,04            
VB15 3,44                     0,3 2 2,06            
VB16 0,94                     0,3 2 0,56            
VB17 3,40                     0,3 2 2,04            
VB18 3,44                     0,3 2 2,06            
VB19 0,94                     0,3 2 0,56            
VB20 1,22                     0,3 2 0,73            
VB21 1,10                     0,3 2 0,66            
VB22 3,44                     0,3 2 2,06            
VB23 0,94                     0,3 2 0,56            
VB24 1,22                     0,3 2 0,73            
VB25 1,10                     0,3 2 0,66            
VB26 3,40                     0,3 2 2,04            
VB27 3,44                     0,3 2 2,06            
VB28 0,94                     0,3 2 0,56            
VB29 3,40                     0,3 2 2,04            
VB30 4,20                     0,3 2 2,52            
VB31 1,40                     0,3 2 0,84            
VB32 4,22                     0,3 2 2,53            
VB33 4,90                     0,3 2 2,94            
VB34 1,29                     0,3 2 0,77            
VB35 1,31                     0,3 2 0,79            
VB36 3,50                     0,3 2 2,10            
VB37 3,60                     0,3 2 2,16            
VB38 2,40                     0,3 2 1,44            
VB39 2,20                     0,3 2 1,32            
VB40 2,40                     0,3 2 1,44            
VB41 1,78                     0,3 2 1,07            
VB42 4,90                     0,3 2 2,94            
VB43 1,29                     0,3 2 0,77            
VB44 1,31                     0,3 2 0,79            
VB45 3,50                     0,3 2 2,10            
VB46 3,60                     0,3 2 2,16            VB46 3,60                     0,3 2 2,16            
VB47 2,40                     0,3 2 1,44            
VB48 2,20                     0,3 2 1,32            
VB49 2,95                     0,3 2 1,77            
VB50 1,16                     0,3 2 0,70            
VB51 2,80                     0,3 2 1,68            
VB52 1,29                     0,3 2 0,77            
VB53 1,31                     0,3 2 0,79            
VB54 3,50                     0,3 2 2,10            
VB55 3,60                     0,3 2 2,16            
VB56 2,40                     0,3 2 1,44            
VB57 2,20                     0,3 2 1,32            
VB58 2,40                     0,3 2 1,44            
VB59 5,52                     0,3 2 3,31            
VB60 1,16                     0,3 2 0,70            
VB61 2,80                     0,3 2 1,68            
VB62 1,29                     0,3 2 0,77            
VB63 1,31                     0,3 2 0,79            
VB64 3,50                     0,3 2 2,10            
VB65 3,60                     0,3 2 2,16            
VB66 2,40                     0,3 2 1,44            
VB67 2,20                     0,3 2 1,32            
VB68 2,40                     0,3 2 1,44            
VB69 3,40                     0,3 2 2,04            
VB70 3,40                     0,3 2 2,04            
VB71 3,40                     0,3 2 2,04            

Total 110,68         

comprimento (m) Largura (m) altura (m) lados Qtd (m) m²
Bloco (90x90) 0,90                     0,9 0,6 2 40 86,40 



Total 86,40 

Total viga baldrame + blocos 197,08                 

3.1.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total 7117,84 Kg 7.117,84     

Tx de aço 88 Kg/m³
volume (bloco+ viga baldrame) 52,64                   m³
Volume estacas 28,24                   
aço 7.117,84              Kg

3.1.8 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Total 1779,46 Kg 1.779,46     

Tx de aço 22 Kg/m³
volume (bloco+ viga baldrame) 52,64                   m³
Volume estacas 28,24                   
aço 1.779,46              Kg

3.1.9 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento Total 28,24 m³ 28,24          

área estaca 30cm (m²) 0,0706
profundidade (m) 10

m³ 0,706
Quantidade 40,00                   
Total (m³) 28,24

3.1.10 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 Total 52,64 M3 52,64          

volume (bloco+ viga baldrame) 52,64                   m³

3.1.11 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada Total 2,56 M3 2,56            

Viga baldrame comprimento (m) Largura (m) m² espessura (m) m³
VB1 5,20                     0,2 1,04                       0,05            0,052
VB2 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB3 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB4 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB5 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB6 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB7 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB8 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB9 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB10 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB11 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB12 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB13 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB14 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB15 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB16 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB17 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB18 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB19 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB20 1,22                     0,2 0,24                       0,05            0,0122
VB21 1,10                     0,2 0,22                       0,05            0,011
VB22 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB23 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094



VB24 1,22                     0,2 0,24                       0,05            0,0122
VB25 1,10                     0,2 0,22                       0,05            0,011
VB26 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB27 3,44                     0,2 0,69                       0,05            0,0344
VB28 0,94                     0,2 0,19                       0,05            0,0094
VB29 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB30 4,20                     0,2 0,84                       0,05            0,042
VB31 1,40                     0,2 0,28                       0,05            0,014
VB32 4,22                     0,2 0,84                       0,05            0,0422
VB33 4,90                     0,2 0,98                       0,05            0,049
VB34 1,29                     0,2 0,26                       0,05            0,0129
VB35 1,31                     0,2 0,26                       0,05            0,0131
VB36 3,50                     0,2 0,70                       0,05            0,035
VB37 3,60                     0,2 0,72                       0,05            0,036
VB38 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB39 2,20                     0,2 0,44                       0,05            0,022
VB40 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB41 1,78                     0,2 0,36                       0,05            0,0178
VB42 4,90                     0,2 0,98                       0,05            0,049
VB43 1,29                     0,2 0,26                       0,05            0,0129
VB44 1,31                     0,2 0,26                       0,05            0,0131
VB45 3,50                     0,2 0,70                       0,05            0,035
VB46 3,60                     0,2 0,72                       0,05            0,036
VB47 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB48 2,20                     0,2 0,44                       0,05            0,022
VB49 2,95                     0,2 0,59                       0,05            0,0295
VB50 1,16                     0,2 0,23                       0,05            0,0116
VB51 2,80                     0,2 0,56                       0,05            0,028
VB52 1,29                     0,2 0,26                       0,05            0,0129
VB53 1,31                     0,2 0,26                       0,05            0,0131
VB54 3,50                     0,2 0,70                       0,05            0,035
VB55 3,60                     0,2 0,72                       0,05            0,036
VB56 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB57 2,20                     0,2 0,44                       0,05            0,022
VB58 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB59 5,52                     0,2 1,10                       0,05            0,0552
VB60 1,16                     0,2 0,23                       0,05            0,0116
VB61 2,80                     0,2 0,56                       0,05            0,028
VB62 1,29                     0,2 0,26                       0,05            0,0129
VB63 1,31                     0,2 0,26                       0,05            0,0131VB63 1,31                     0,2 0,26                       0,05            0,0131
VB64 3,50                     0,2 0,70                       0,05            0,035
VB65 3,60                     0,2 0,72                       0,05            0,036
VB66 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB67 2,20                     0,2 0,44                       0,05            0,022
VB68 2,40                     0,2 0,48                       0,05            0,024
VB69 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB70 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
VB71 3,40                     0,2 0,68                       0,05            0,034
Total 184,47                 1,84                   

comprimento (m) Largura (m) m² espessura (m) Qtd m³
Bloco (60x60) 0,60                     0,6 0,36                       0,05 40 0,72   

Total 0,72   

Total (bloco+ viga baldrame) 2,56                     m³

3.2.1 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Total 344,22 m² 344,22        

Pilar COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) lado m²
P1 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P2 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P3 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P4 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P5 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P6 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P7 0,2 0,4 7,75 2 9,3



P8 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P9 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P10 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P11 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P12 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P13 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P14 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P15 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P16 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P17 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P18 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P19 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P20 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P21 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P22 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P23 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P24 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P25 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P26 0,2 0,4 7,70 2 9,24
P27 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P28 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P29 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P30 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P31 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P32 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P33 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P34 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P35 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P36 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P37 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P38 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P39 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P40 0,2 0,4 7,75 2 9,3

Total 344,22

3.2.2 92411 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 Total 344,22 m² 344,22        

Pilar COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) lado m²
P1 0,2 0,4 7,75 2 9,3P1 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P2 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P3 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P4 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P5 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P6 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P7 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P8 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P9 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P10 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P11 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P12 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P13 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P14 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P15 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P16 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P17 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P18 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P19 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P20 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P21 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P22 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P23 0,2 0,4 8,45 2 10,14
P24 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P25 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P26 0,2 0,4 7,70 2 9,24
P27 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P28 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P29 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P30 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P31 0,2 0,4 6,45 2 7,74



P32 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P33 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P34 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P35 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P36 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P37 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P38 0,2 0,4 6,45 2 7,74
P39 0,2 0,4 7,75 2 9,3
P40 0,2 0,4 7,75 2 9,3

Total 344,22

3.2.3 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Total 22,95 M3 22,95          

Pilar COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) m³
P1 0,2 0,4 7,75 0,62
P2 0,2 0,4 6,45 0,516
P3 0,2 0,4 7,75 0,62
P4 0,2 0,4 7,75 0,62
P5 0,2 0,4 6,45 0,516
P6 0,2 0,4 6,45 0,516
P7 0,2 0,4 7,75 0,62
P8 0,2 0,4 6,45 0,516
P9 0,2 0,4 6,45 0,516
P10 0,2 0,4 6,45 0,516
P11 0,2 0,4 7,75 0,62
P12 0,2 0,4 7,75 0,62
P13 0,2 0,4 6,45 0,516
P14 0,2 0,4 8,45 0,676
P15 0,2 0,4 8,45 0,676
P16 0,2 0,4 7,75 0,62
P17 0,2 0,4 6,45 0,516
P18 0,2 0,4 8,45 0,676
P19 0,2 0,4 8,45 0,676
P20 0,2 0,4 7,75 0,62
P21 0,2 0,4 6,45 0,516
P22 0,2 0,4 8,45 0,676
P23 0,2 0,4 8,45 0,676
P24 0,2 0,4 6,45 0,516
P25 0,2 0,4 6,45 0,516

TABELA DE PILARES

P25 0,2 0,4 6,45 0,516
P26 0,2 0,4 7,70 0,616
P27 0,2 0,4 6,45 0,516
P28 0,2 0,4 6,45 0,516
P29 0,2 0,4 6,45 0,516
P30 0,2 0,4 6,45 0,516
P31 0,2 0,4 6,45 0,516
P32 0,2 0,4 6,45 0,516
P33 0,2 0,4 7,75 0,62
P34 0,2 0,4 7,75 0,62
P35 0,2 0,4 6,45 0,516
P36 0,2 0,4 6,45 0,516
P37 0,2 0,4 6,45 0,516
P38 0,2 0,4 6,45 0,516
P39 0,2 0,4 7,75 0,62
P40 0,2 0,4 7,75 0,62

total 22,948

3.2.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total 2019,42 Kg 2.019,42     

Tx de aço 88 Kg/m³
volume (pilar) 22,95                   m³
aço 2.019,42              Kg

3.2.5 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Total 504,86 Kg 504,86        

Tx de aço 22 Kg/m³
volume (pilar) 22,95                   m³
aço 504,86                 Kg



3.3.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 Total 433,98 m2 433,98        

Viga COMPRIMENTO LARGURA ALTURA 2xaltura m²
V101 5,78 0,20 0,40 0,80 5,78
V102 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V103 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V104 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V105 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V106 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V107 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V108 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V109 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V110 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V111 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V112 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V113 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V114 3,38 0,20 0,40 0,80 3,38
V115 5,18 0,20 0,40 0,80 5,18
V116 3,38 0,20 0,40 0,80 3,38
V117 3,60 0,20 0,40 0,80 3,60
V118 5,18 0,20 0,40 0,80 5,18
V119 3,60 0,20 0,40 0,80 3,60
V120 4,51 0,20 0,40 0,80 4,51
V121 1,83 0,20 0,40 0,80 1,83
V122 4,70 0,20 0,40 0,80 4,70
V123 5,36 0,20 0,40 0,80 5,36
V124 3,80 0,20 0,40 0,80 3,80
V125 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V126 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V127 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V128 2,74 0,20 0,40 0,80 2,74
V129 2,80 0,20 0,40 0,80 2,80
V130 2,36 0,20 0,40 0,80 2,36
V131 5,36 0,20 0,40 0,80 5,36
V132 3,50 0,20 0,40 0,80 3,50
V133 3,80 0,20 0,40 0,80 3,80
V134 4,11 0,20 0,40 0,80 4,11
V135 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76V135 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V136 2,54 0,20 0,40 0,80 2,54
V137 3,57 0,20 0,40 0,80 3,57
V138 5,16 0,20 0,40 0,80 5,16
V139 3,70 0,20 0,40 0,80 3,70
V140 3,90 0,20 0,40 0,80 3,90
V141 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V142 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V143 2,54 0,20 0,40 0,80 2,54
V144 2,80 0,20 0,40 0,80 2,80
V145 5,89 0,20 0,40 0,80 5,89
V146 5,16 0,20 0,40 0,80 5,16
V147 3,40 0,20 0,40 0,80 3,40
V148 3,90 0,20 0,40 0,80 3,90
V149 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V150 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V151 2,64 0,20 0,40 0,80 2,64
V152 2,70 0,20 0,40 0,80 2,70

206,79
Vescada 3,40 0,20 0,40 0,80 3,40
Vático 2,40 0,20 0,40 0,80 2,40
Vático 2,40 0,20 0,40 0,80 2,40
Vático 6,10 0,20 0,40 0,80 6,10
Vático 6,10 0,20 0,40 0,80 6,10

Subtotal 20,40
433,98

3.3.2 92446 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 Total 433,98 m2 433,98        

Subtotal terreo=pav1

Total Terreo +pav1 +escada+atico



Viga COMPRIMENTO LARGURA ALTURA 2xaltura m²
V101 5,78 0,20 0,40 0,80 5,78
V102 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V103 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V104 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V105 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V106 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V107 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V108 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V109 5,58 0,20 0,40 0,80 5,58
V110 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V111 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V112 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V113 5,38 0,20 0,40 0,80 5,38
V114 3,38 0,20 0,40 0,80 3,38
V115 5,18 0,20 0,40 0,80 5,18
V116 3,38 0,20 0,40 0,80 3,38
V117 3,60 0,20 0,40 0,80 3,60
V118 5,18 0,20 0,40 0,80 5,18
V119 3,60 0,20 0,40 0,80 3,60
V120 4,51 0,20 0,40 0,80 4,51
V121 1,83 0,20 0,40 0,80 1,83
V122 4,70 0,20 0,40 0,80 4,70
V123 5,36 0,20 0,40 0,80 5,36
V124 3,80 0,20 0,40 0,80 3,80
V125 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V126 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V127 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V128 2,74 0,20 0,40 0,80 2,74
V129 2,80 0,20 0,40 0,80 2,80
V130 2,36 0,20 0,40 0,80 2,36
V131 5,36 0,20 0,40 0,80 5,36
V132 3,50 0,20 0,40 0,80 3,50
V133 3,80 0,20 0,40 0,80 3,80
V134 4,11 0,20 0,40 0,80 4,11
V135 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V136 2,54 0,20 0,40 0,80 2,54
V137 3,57 0,20 0,40 0,80 3,57
V138 5,16 0,20 0,40 0,80 5,16
V139 3,70 0,20 0,40 0,80 3,70V139 3,70 0,20 0,40 0,80 3,70
V140 3,90 0,20 0,40 0,80 3,90
V141 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V142 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V143 2,54 0,20 0,40 0,80 2,54
V144 2,80 0,20 0,40 0,80 2,80
V145 5,89 0,20 0,40 0,80 5,89
V146 5,16 0,20 0,40 0,80 5,16
V147 3,40 0,20 0,40 0,80 3,40
V148 3,90 0,20 0,40 0,80 3,90
V149 4,00 0,20 0,40 0,80 4,00
V150 2,76 0,20 0,40 0,80 2,76
V151 2,64 0,20 0,40 0,80 2,64
V152 2,70 0,20 0,40 0,80 2,70

206,79
Vescada 3,40 0,20 0,40 0,80 3,40
Vático 2,40 0,20 0,40 0,80 2,40
Vático 2,40 0,20 0,40 0,80 2,40
Vático 6,10 0,20 0,40 0,80 6,10
Vático 6,10 0,20 0,40 0,80 6,10

Subtotal 20,40
433,98

3.3.3 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Total 34,72 m³ 34,72          

Viga COMPRIMENTO LARGURA ALTURA m³
V101 5,78 0,20 0,40 0,46
V102 4,00 0,20 0,40 0,32
V103 5,38 0,20 0,40 0,43
V104 4,00 0,20 0,40 0,32

Subtotal terreo=pav1

Total Terreo +pav1 +escada+atico



V105 5,58 0,20 0,40 0,45
V106 4,00 0,20 0,40 0,32
V107 5,58 0,20 0,40 0,45
V108 4,00 0,20 0,40 0,32
V109 5,58 0,20 0,40 0,45
V110 4,00 0,20 0,40 0,32
V111 5,38 0,20 0,40 0,43
V112 4,00 0,20 0,40 0,32
V113 5,38 0,20 0,40 0,43
V114 3,38 0,20 0,40 0,27
V115 5,18 0,20 0,40 0,41
V116 3,38 0,20 0,40 0,27
V117 3,60 0,20 0,40 0,29
V118 5,18 0,20 0,40 0,41
V119 3,60 0,20 0,40 0,29
V120 4,51 0,20 0,40 0,36
V121 1,83 0,20 0,40 0,15
V122 4,70 0,20 0,40 0,38
V123 5,36 0,20 0,40 0,43
V124 3,80 0,20 0,40 0,30
V125 4,00 0,20 0,40 0,32
V126 4,00 0,20 0,40 0,32
V127 2,76 0,20 0,40 0,22
V128 2,74 0,20 0,40 0,22
V129 2,80 0,20 0,40 0,22
V130 2,36 0,20 0,40 0,19
V131 5,36 0,20 0,40 0,43
V132 3,50 0,20 0,40 0,28
V133 3,80 0,20 0,40 0,30
V134 4,11 0,20 0,40 0,33
V135 2,76 0,20 0,40 0,22
V136 2,54 0,20 0,40 0,20
V137 3,57 0,20 0,40 0,29
V138 5,16 0,20 0,40 0,41
V139 3,70 0,20 0,40 0,30
V140 3,90 0,20 0,40 0,31
V141 4,00 0,20 0,40 0,32
V142 2,76 0,20 0,40 0,22
V143 2,54 0,20 0,40 0,20
V144 2,80 0,20 0,40 0,22V144 2,80 0,20 0,40 0,22
V145 5,89 0,20 0,40 0,47
V146 5,16 0,20 0,40 0,41
V147 3,40 0,20 0,40 0,27
V148 3,90 0,20 0,40 0,31
V149 4,00 0,20 0,40 0,32
V150 2,76 0,20 0,40 0,22
V151 2,64 0,20 0,40 0,21
V152 2,70 0,20 0,40 0,22

16,54
Vescada 3,40 0,20 0,40 0,27
Vático 2,40 0,20 0,40 0,19
Vático 2,40 0,20 0,40 0,19
Vático 6,10 0,20 0,40 0,49
Vático 6,10 0,20 0,40 0,49

Subtotal 1,63
34,72

3.3.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total 3055,22 Kg 3.055,22     

Tx de aço 88 Kg/m³
volume (Viga) 34,72                   m³
aço 3.055,22              Kg

3.3.5 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Total 763,80 Kg 763,80        

Subtotal terreo=pav1

Total Terreo +pav1 +escada+atico



Tx de aço 22 Kg/m³
volume (Viga) 34,72                   m³
aço 763,80                 Kg

3.3.6 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 Total 14,76 m³ 14,76          

comprimento (m) 184,47                 
largura (m) 0,20                     
altura  (m) 0,40                     
Total (m³) 14,76                   

3.3.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023 Total 184,47 M2 184,47        

comprimento (m) 184,47                 
largura (m) 0,20                     
altura  (m) 0,40                     
Total (m2) 184,47                 *(2x altura + largura)x comprimento

3.4.1 13.01.150 CDHU Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa Total 558,54 m² 558,54        

laje área
L1 17,35                   
L2 12,00                   
L3 11,64                   
L4 4,60                     
L5 11,61                   
L6 11,56                   
L7 4,56                     
L8 11,60                   
L9 16,82                   
L10 6,64                     
L11 16,80                   
L12 16,40                   
L13 6,49                     
L14 6,72                     
L15 8,79                     L15 8,79                     
L16 7,98                     
L17 3,18                     
L18 8,00                     
L19 7,18                     
L20 2,86                     
L21 7,20                     
L22 21,30                   
L23 8,57                     
L24 6,64                     
L25 4,52                     
L26 4,75                     
L27 19,31                   

Subtotal pav1 265,07                 
Pav 2 265,07                 
L escada 14,00                   
L ático 14,40                   
total 558,54                 

3.4.2 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço Total 491,52 Kg 491,52        

Tx de aço 22 Kg/m³
volume laje 22,34                   m³
aço 491,52                 Kg

3.5.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 Total 14,70 M3 14,70            

MURO DE ARRIMO



extensão muro 
36,76 m

base 1 m
altura 0,4 m

Total 14,70 m³

3.5.2 101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 Total 180,00 M 180,00          

Qtd 30,00                   
Profundidade (m) 6,00                     
Total 180,00                 

3.5.3 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM Total 240,00 M3XKM 240,00          

Estaca
área estaca (25 cm) 0,05                     
profundidade 180,00                 
Volume escavado estaca (m³) 9,00                     
Volume bloco/sapata (m³) 14,70                   
Soma Volume x 
empolamento(1,25)*dista
ncia até bota fora

240,00                 

3.5.4 05.09.007 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra Total 240,00 M3 240,00          

Volume transportado (m³) 240,00                 

3.5.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação Total 29,41 M2 29,41            

extensão 36,76 m
altura 0,4 maltura 0,4 m
lados 2

Subtotal 29,41 m2

3.5.6 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura Total 257,32 M2 257,32          

extensão 36,76 m
altura 3,5 m
lados 2

Subtotal 257,32 m2

3.5.7 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada Total 1,84 M3 1,84              

extensão muro 36,76 m
base 1 m
espessura 0,05 m

Total 1,84                     m³

3.5.8 03-003-021 SIURB EDIF CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO Total 40,44 M3 40,44            

Sapata
extensão 36,76                   m
largura 1,00                     m
altura 0,40                     m

Subtotal 14,70                   m³
Muro 

extensão 36,76                   m
lagura 0,20                     m
altura 3,50                     m

Subtotal 25,73                   m³



Total 40,44                   m³

3.5.9 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total 3558,37 Kg 3.558,37        

Tx de aço 88 Kg/m³
volume 40,44                   m³
aço 3.558,37              Kg

3.5.10 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Total 889,59 Kg 889,59          

Tx de aço 22 Kg/m³
volume 40,44                   m³
aço 889,59                 Kg

3.5.11 07-019-000 SIURB INFRABARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4" Total 80,00 und 80,00            

Qtd 80,00                   

3.5.12 17-001-081 SIURB EDIF FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO Total 49,70 m 49,70          

comprimento (m) divisa 
com as casas

49,70                   

Total 49,70                   

4 VEDAÇÃO

4.1 103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021Total 380,91 m² 380,91        

m²
paredes externas pav terreo 138,04                 
paredes externas 1º pav 147,83                 
muro de divisa 95,04                   
Total 380,91                 Total 380,91                 

4.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021Total 821,75 m² 821,75        

m²
paredes internas pav terreo 313,50                 
paredes internas 1º pav 354,80                 
platimbanda + atico 153,45                 
Total 821,75                 

4.3 96370 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PSTotal 72,80 m² 72,80          

comprimento (m) 26,00                   
altura (m) 2,80                     
Total  (m²) 72,80                   

4.4 14.30.010 CDHU Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm Total 76,00 m2 76,00          

Divisória de banheiros e sanitários em granito 
Ambiente comprimento altura qtd m²
WC Fem Terreo 1,50                     2,00                 3,00                       9,00            
WC Masc Terreo 1,50                     2,00                 3,00                       9,00            
WC sala 1 1,00                     2,00                 4,00                       8,00            
WC sala  2 ,4 1,00                     2,00                 4,00                       8,00            
WC sala  3,5 1,00                     2,00                 4,00                       8,00            
WC sala  6,8 1,00                     2,00                 4,00                       8,00            



WC sala 7 1,00                     2,00                 4,00                       8,00            
WC Fem  1 pav 1,50                     2,00                 3,00                       9,00            
WC Masc 1 pav 1,50                     2,00                 3,00                       9,00            

TOTAL 76,00           

4.5 93190 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Total 4,30 m 4,30            
qtd vão (m) Verga (m) m

J Terreo 1 j 1,2 1,5 1,5
J Terreo 2 j 1,1 1,4 2,8

Total 4,3

4.6 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Total 76,29 m 76,29          
qtd vão (m) Verga (m) m

J1  terreo 2 j 1,68 2,016 4,032
Janelas terreo 25,97
Janelas 1 pav 46,29

Total 76,292

4.7 93192 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Total 40,90 m 40,90          
Qtd vão Verga M

P1 Terreo 13 p 0,9 1,2 15,6
P2 Terreo 1 p 0,7 1 1
P3 Terreo 1 p 1,4 1,7 1,7
P1  1  pav 13 P 0,9 1,2 15,6
P2 1 pav 7 P 0,7 1 7

Total 40,9

4.10 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA Total 76,96 m 76,96          

qtd vão (m) Contraverga (m) m
J1  terreo 2 j 1,68 2,352 4,704

Janelas terreo 25,97
Janelas 1 pav 46,29

Total 76,964

4.11 93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 Total 407,80 m 407,80        4.11 93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 Total 407,80 m 407,80        

M
Total 407,80                 

4.12 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Total 173,20 m 173,20        

m
Platibanda 78,16                   
muro de divisa 95,04                   
Total 173,20                 

4.13 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 Total 30,14 m 30,14          

m²
área (refeitorio) 30,14                   
Total 30,14                   

5 ESQUADRIAS

5.1.1 90795 SINAPI  KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019Total 9,00                         und 9,00            

Ambiente Qtd
almoxarifado 2 1,00                     
WC sala 2,4 2,00                     
WC sala  3,5 2,00                     
WC sala 6,8 2,00                     



WC sala 7 2,00                     
Total 9,00                     

5.1.2 90796 SINAPI  KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019Total 26,00                        und 26,00          

Ambiente Qtd
Secretaria 1,00                     
Diretoria 1,00                     
Sala dos professores 1,00                     
WC PCD adulto terreo 1,00                     
WC fem adulto terreo 1,00                     
Cozinha 1,00                     
Despensa 1,00                     
WC Masc adulto terreo 1,00                     
WC infantil PCD 1,00                     
WC sala 1 1,00                     
Almoxarifado 1 1,00                     
Depósito 1,00                     
Sala 1 1,00                     
Sala 2 1,00                     
Sala  3 1,00                     
Sala 4 1,00                     
Sala 5 1,00                     
Sala 6 1,00                     

Sala 7 1,00                     
Sala 8 1,00                     
Wc PCD infantil 1 pav 1,00                     
Sala multiuso 1,00                     
Wc PCD adulto 1 pav 1,00                     
WC Masc 1 pav 1,00                     
WC fem 1 pav 1,00                     
Almoxarifado 3 1,00                     
Total 26,00                   Total 26,00                   

5.2.1 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Total 4,00                         und 4,00            

Ambiente Qtd
WC PCD adulto terreo 1,00                     
WC infantil PCD 1,00                     

Wc PCD infantil 1 pav 1,00                     
Wc PCD adulto 1 pav 1,00                     
Total 4,00                     

5.2.2 05.81.056 FDE Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas -CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM Total 22,40                        m² 22,40          
Chapa (80x40) 0,64 m² p/ porta

almoxarifado 2 1,00                       und 0,64                   m²
WC sala 2,4 2,00                       und 1,28                   m²
WC sala  3,5 2,00                       und 1,28                   m²
WC sala 6,8 2,00                       und 1,28                   m²
WC sala 7 2,00                       und 1,28                   m²
Secretaria 1,00                       und 0,64                   m²
Diretoria 1,00                       und 0,64                   m²
Sala dos professores 1,00                       und 0,64                   m²
WC PCD adulto terreo 1,00                       und 0,64                   m²
WC fem adulto terreo 1,00                       und 0,64                   m²
Cozinha 1,00                       und 0,64                   m²
Despensa 1,00                       und 0,64                   m²
WC Masc adulto terreo 1,00                       und 0,64                   m²
WC infantil PCD 1,00                       und 0,64                   m²
WC sala 1 1,00                       und 0,64                   m²



Almoxarifado 1 1,00                       und 0,64                   m²
Depósito 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 1 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 2 1,00                       und 0,64                   m²
Sala  3 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 4 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 5 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 6 1,00                       und 0,64                   m²

Sala 7 1,00                       und 0,64                   m²
Sala 8 1,00                       und 0,64                   m²
Wc PCD infantil 1 pav 1,00                       und 0,64                   m²
Sala multiuso 1,00                       und 0,64                   m²
Wc PCD adulto 1 pav 1,00                       und 0,64                   m²
WC Masc 1 pav 1,00                       und 0,64                   m²
WC fem 1 pav 1,00                       und 0,64                   m²
Almoxarifado 3 1,00                       und 0,64                   m²

Total 22,40                 

5.3.1 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 Total 12,50                        m2 12,50          

Entrada m
Comprimento 5
altura 2,5

Total (m2) 12,5

5.4.1 25.01.030 CDHU Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial Total 78,56                        m2 78,56          

Ambiente m2
Secretaria 3,36                     
Diretoria 3,36                     
Sala dos professores 5,04                     
WC PCD adulto terreo 0,92                     
WC fem adulto terreo 1,38                     
Cozinha 5,04                     
Despensa 1,68                     
WC Masc adulto terreo 1,38                     
WC infantil PCD 0,92                     
WC sala 1 0,92                     WC sala 1 0,92                     
Almoxarifado 2 2,52                     
Sala 1 6,72                     
Sala 2 4,20                     
Sala  3 4,20                     
Sala 4 4,20                     
Sala 5 4,20                     
Sala 6 5,04                     

Sala 7 5,04                     
Sala 8 4,20                     
Wc PCD infantil 1 pav 0,92                     
Sala multiuso 5,04                     
Wc PCD adulto 1 pav 0,92                     
WC Masc 1 pav 1,38                     
WC fem 1 pav 1,38                     
WC sala 2,4 0,92                     
WC sala  3,5 0,92                     
WC sala 6,8 1,38                     
WC sala 7 1,38                     

Total 78,56                   

5.5.1 26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm Total 12,96                        m2 12,96          

Ambiente dimensão (m2) Qtd m2
WC PCD adulto terreo (60x80) 0,48                     1 0,48                       
WC fem adulto terreo (60x80) 0,48                     2 0,96                       
WC Masc adulto terreo (60x80) 0,48                     2 0,96                       
WC infantil PCD Terreo (60x80) 0,48                     1 0,48                       
WC sala 1 (60x80) 0,48                     3 1,44                       

WC sala 2,4 (60x80) 0,48                     3 1,44                       
WC sala  3,5 (60x80) 0,48                     3 1,44                       



WC sala 6,8 (60x80) 0,48                     3 1,44                       
WC sala 7 0,48                     3 1,44                       
Wc PCD adulto 1 pav (60x80) 0,48                     1,00                 0,48                       
Wc PCD infantil 1 pav (60x80) 0,48                     1 0,48                       
WC Masc 1 pav (60x80) 0,48                     2 0,96                       
WC fem 1 pav (60x80) 0,48                     2 0,96                       

Total 12,96                     

5.6.1 34.05.260 CDHU  Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pinturaeletrostática Total 142,56                      m2 142,56        

muro de divisa 
Comprimento 95,04
altura 1,5
Total 142,56

5.6.2 34.05.290 CDHU  Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x132 mm, e pintura eletrostática Total 8,16                         m2 8,16            

Entrada
Comprimento(m) 3,4
altura (m) 2,4
Total (m2) 8,16

5.6.3 24.02.054 CDHU Porta corta‐fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa Total 3,36                         m2 3,36            

Entrada
Comprimento(m) 1,4
altura (m) 2,4
Total (m2) 3,36

6

6.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019Total 303,74                      m2 303,74        

SISTEMA DE COBERTURA

6.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019Total 303,74                      m2 303,74        

área de projeção 303,74 m2

6.2 92562 SINAPI  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019Total 15,00                        und 15,00          

unidades 15

6.3 16.12.060 CDHU Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm Total 301,50                      und 301,50        

área de telhamento com inclinação301,5 m2

6.4 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Total 39,50                        m 39,50          

comprimento 39,5 m

6.5 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m Total 133,67                      m 133,67        

comprimento platibanda 104,84 m
Comprimento telhado 28,83 m
total 133,67

7

7.1 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVIO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 Total 6,80                         m² 6,80            

Ambiente área (m2)
WC PCD adulto terreo 6,80                     
WC fem adulto terreo 8,40                     

IMPERMEABILIZAÇÃO



WC Masc adulto terreo 8,40                     
WC infantil PCD Terreo 6,64                     
WC sala 1 10,00                   

WC sala 2,4 10,00                   
WC sala  3,5 10,00                   
WC sala 6,8 10,00                   
WC sala 7 10,00                   
Wc PCD adulto 1 pav 6,64                     
Wc PCD infantil 1 pav 8,00                     
WC Masc 1 pav 8,32                     
WC fem 1 pav 9,06                     
Cozinha 16,16
Despensa 8
Total 136,42                 

7.2 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Total 303,74                      m² 303,74        

área (m²)
Telhado 303,74

8

8.1 17.02.020 CDHU Chapisco Total 2.119,04                   m² 2.119,04     

Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
WC PNE 11,4 2,8 1,89 0,92 29,11
WC fem 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
WC masc 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69
Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
WC PNE inf 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC infantil 13 2,8 1,89 1,38 33,13
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26

REVESTIMENTO 

Ambiente Perimetro Altura
Desconto

área (m²)

Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
WC inf (2;4) 13 2,8 2,94 0,92 32,54
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
WC inf (6;8) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
WC inf (3;5) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
WC inf (7) 13 2,8 1,47 1,38 33,55
WC pne inf 12 2,8 1,89 0,92 30,79
WC pne adulto 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC masc 12,16 2,8 1,89 1,38 30,78
WC fem 12,3 2,8 1,89 1,38 31,17
escada 17,34 1,5 26,01
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60

ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45
muro de divisa 95,04 1 95,04
*área = perimetro x altura - desconto TOTAL 2119,04

8.2 17.02.120 CDHU Emboço comum Total 2.119,04                   m² 2.119,04     

Perimetro AlturaAmbiente
Desconto

área (m²)



Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
WC PNE 11,4 2,8 1,89 0,92 29,11
WC fem 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
WC masc 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69
Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
WC PNE inf 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC infantil 13 2,8 1,89 1,38 33,13
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
WC inf (2;4) 13 2,8 2,94 0,92 32,54
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
WC inf (6;8) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
WC inf (3;5) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
WC inf (7) 13 2,8 1,47 1,38 33,55
WC pne inf 12 2,8 1,89 0,92 30,79
WC pne adulto 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC masc 12,16 2,8 1,89 1,38 30,78
WC fem 12,3 2,8 1,89 1,38 31,17
escada 17,34 1,5 26,01
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60

ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45

Perimetro AlturaAmbiente área (m²)

externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45
muro de divisa 95,04 1 95,04
*área = perimetro x altura - desconto TOTAL 2119,04

8.3 17.02.220 CDHU Reboco Total 1.647,69                   m² 1.647,69     

Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
escada 17,34 1,5 26,01
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60

ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45

Ambiente Perimetro Altura
Desconto

área (m²)



muro de divisa 95,04 1 95,04
*área = perimetro x altura - desconto TOTAL 1647,69

8.4 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023_PETotal 471,35                      m² 471,35        

Porta Janela 
WC PNE 11,4 2,8 1,89 0,92 29,11
WC fem 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
WC masc 12,2 2,8 1,89 1,38 30,89
Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
WC PNE inf 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC infantil 13 2,8 1,89 1,38 33,13

WC inf (2;4) 13 2,8 2,94 0,92 32,54
WC inf (6;8) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
WC inf (3;5) 13 2,8 2,94 1,38 32,08
WC inf (7) 13 2,8 1,47 1,38 33,55
WC pne inf 12 2,8 1,89 0,92 30,79
WC pne adulto 11,32 2,8 1,89 0,92 28,89
WC masc 12,16 2,8 1,89 1,38 30,78
WC fem 12,3 2,8 1,89 1,38 31,17
*área = perimetro x altura - desconto TOTAL 471,35

8.5 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS Total 529,10                      m² 529,10        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64

Ambiente Perimetro Altura
Desconto

área (m²)

Ambiente Área(m²)

WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 9,74

Sala 2 15,96
WC inf (2;4) 10
Sala 4 16
Sala 6 16,36
WC inf (6;8) 10
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
WC inf (3;5) 10
Sala 5 16
Sala 7 16,4
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
escada 9,74
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32

Total 529,1



9

9.1.1 103074 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 Total 242,56                      m² 242,56        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
Total 242,56

9.1.2 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NTotal 529,18                      m² 529,18        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10

Ambiente Área(m²)

Ambiente Área(m²)

SISTEMAS DE PISOS

WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 19,56

Sala 2 15,96
WC inf (2;4) 10
Sala 4 16
Sala 6 16,36
WC inf (6;8) 10
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
WC inf (3;5) 10
Sala 5 16
Sala 7 16,4
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32

Total 529,18

9.1.3 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 Total 373,58                      m² 373,58        



Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 19,56

WC inf (2;4) 10
WC inf (6;8) 10
WC inf (3;5) 10
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32

Total 373,58

9.1.4 13.02.078 FDE PISO VINIILICO EM MANTA LARG.DE 2,00M H=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM FORNEC E INSTAL.- USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO Total 155,60                      m² 155,60        

Sala 1 21,44

Ambiente Área(m²)

Ambiente Área(m²)

Sala 1 21,44

Sala 2 15,96
Sala 4 16
Sala 6 16,36
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
Sala 5 16
Sala 7 16,4

Total 155,6

9.1.5 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 Total 379,05                      m 379,05        

Desconto extensão (m)
vão

Secretaria 13,6 0,9 12,70
Diretoria 14 0,9 13,10
Sala dos professores 16,4 0,9 15,50
WC PNE 11,4 0,9 10,50
WC fem 12,2 0,9 11,30
WC masc 12,2 0,9 11,30
Refeitório 14,77 2,7 12,07
Cozinha 16,2 1,8 14,40
Despensa 12 0,9 11,10
WC PNE inf 11,32 0,9 10,42
WC infantil 13 0,9 12,10

Ambiente Perimetro



Almoxarifado 1 10,72 0,9 9,82
Almoxarifado 2 12,3 0,7 11,60
Corredor 50,68 10,2 40,48
escada 19,82 19,82

0,00
WC inf (2;4) 13 1,4 11,60
WC inf (6;8) 13 1,4 11,60
WC inf (3;5) 13 1,4 11,60
WC inf (7) 13 0,7 12,30
WC pne inf 12 0,9 11,10
WC pne adulto 11,32 0,9 10,42
WC masc 12,16 0,9 11,26
WC fem 12,3 0,9 11,40
Almoxarifado 3 10,87 0,9 9,97
Circulação 71,49 9,9 61,59

0,00
TOTAL 379,05

9.1.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm ) Total 38,50                        m 38,50          

Ambiente comprimento (m)
Secretaria 0,9
Diretoria 0,9
Sala dos professores 0,9
WC PNE 0,9
WC fem 0,9
WC masc 0,9
Cozinha 0,9
Despensa 0,9
Sala 1 0,9
WC PNE inf 0,9
WC infantil sala 1 0,9
Almoxarifado 1 0,9
Almoxarifado 2 0,7
Depósito 0,9
Corredor 1,4

Sala 2 0,9
WC inf (2;4) 1,4WC inf (2;4) 1,4
Sala 4 9
Sala 6 0,9
WC inf (6;8) 1,4
Sala 8 0,9
Sala multiuso 0,9
Sala 3 0,9
WC inf (3;5) 1,4
Sala 5 0,9
Sala 7 0,9
WC inf (7) 0,7
WC pne inf 0,9
WC pne adulto 0,9
WC masc 0,9
WC inf 0,9
Almoxarifado 3 0,9
Total 38,5

9.2.1 104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 Total 4,31                         m³ 4,31            

Entrada escola 
área (m²) 71,82
profundidade (m) 0,06
Total  (m³) 4,3092

9.2.2 102073 SINAPI  ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA Total 0,33                         m³ 0,33            
m³

Volume escada da entrada 0,33



9.2.3 30.04.100 CDHU  Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6cm, com rejunte em areia Total 29,19                        M2 29,19          

dimensão piso (0,25x0,25)m² 0,0625
Quantidade 467
Total  (m2) 29,1875

9.2.4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (Grama batatais em placas) Total 197,08                      M2 197,08        

área (m²) 197,08

10

10.1 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Total 529,18                      m² 529,18        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 19,56

Sala 2 15,96
WC inf (2;4) 10
Sala 4 16

PINTURAS E ACABAMENTOS

Ambiente Área(m²)

Sala 4 16
Sala 6 16,36
WC inf (6;8) 10
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
WC inf (3;5) 10
Sala 5 16
Sala 7 16,4
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32

Total 529,18

10.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Total 1.211,80                   m² 1.211,80     

Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69

Ambiente Perimetro Altura
Desconto

área (m²)



Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
escada 17,34 2,8 48,55
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60
muro de divisa 95,04 1 190,08

TOTAL 1211,80

10.3 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 Total 529,18                      m² 529,18        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56

Ambiente Área(m²)

Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 19,56

Sala 2 15,96
WC inf (2;4) 10
Sala 4 16
Sala 6 16,36
WC inf (6;8) 10
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
WC inf (3;5) 10
Sala 5 16
Sala 7 16,4
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32

Total 529,18

10.4 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Total 1.211,80                   m² 1.211,80     



Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69
Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
escada 17,34 2,8 48,55
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60
muro de divisa 95,04 1 190,08

TOTAL 1211,80

10.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Total 529,18                      m² 529,18        

Secretaria 11,2
Diretoria 12
Sala dos professores 16,8
WC PNE 6,8
WC fem 8,4
WC masc 8,4
Refeitório 62,08

Ambiente Perimetro

Ambiente Área(m²)

Desconto
área (m²)Altura

Refeitório 62,08
Cozinha 16,16
Despensa 8
Sala 1 21,44
WC PNE inf 6,64
WC infantil 10
Almoxarifado 1 4,56
Almoxarifado 2 7,38
Corredor 42,7
escada 19,56

Sala 2 15,96
WC inf (2;4) 10
Sala 4 16
Sala 6 16,36
WC inf (6;8) 10
Sala 8 16
Sala multiuso 21,44
Sala 3 16
WC inf (3;5) 10
Sala 5 16
Sala 7 16,4
WC inf (7) 10
WC pne inf 8
WC pne adulto 6,64
WC masc 8,32
WC inf 9,06
Almoxarifado 3 4,56
Circulação 56,32



Total 529,18

10.6 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Total 1.211,80                   m² 1.211,80     

Porta Janela 
Secretaria 13,6 2,8 1,89 3,36 32,83
Diretoria 14 2,8 1,89 3,36 33,95
Sala dos professores 16,4 2,8 1,89 5,04 38,99
Refeitório 14,77 2,8 5,67 35,69
Cozinha 16,2 2,8 3,78 5,04 36,54
Despensa 12 2,8 1,89 1,68 30,03
Sala 1 18,72 2,8 1,89 6,72 43,81
Almoxarifado 1 10,72 2,8 1,89 28,13
Almoxarifado 2 12,3 2,8 1,47 2,52 30,45
Corredor 50,68 2,8 17,64 124,26
escada 17,34 1,5 26,01

Sala 2 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 4 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 6 16,2 2,8 3,36 4,2 37,80
Sala 8 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala multiuso 18,72 2,8 1,89 5,04 45,49
Sala 3 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 5 16 2,8 3,36 4,2 37,24
Sala 7 16,2 2,8 3,36 5,04 36,96
escada 17,34 2,8 48,55
Almoxarifado 3 10,87 2,8 30,44
Circulação 71,49 2,8 24,57 175,60
muro de divisa 95,04 1 190,08

TOTAL 1211,80

10.7 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 Total 620,05                      m² 620,05        

Porta Janela 
Ambiente Perimetro

Ambiente Perimetro

Altura
Desconto

área (m²)

Desconto
área (m²)Altura

Porta Janela 
ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45

TOTAL 620,05

10.8 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 Total 620,05                      m² 620,05        

Porta Janela 
ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45

TOTAL 620,05

10.9 95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 Total 620,05                      m² 620,05        

Porta Janela 
ático 32 2,8 89,60
externo 84,64 7,7 42,64 78,64 530,45

TOTAL 620,05

11 INSTALAÇÃO 

11.1.1 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões Total 260,00                      m 260,00        

Quantidade 260 m

11.1.2 46.01.030 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões Total 150,00                      m 150,00        

Altura
Desconto

área (m²)

Ambiente Perimetro

Ambiente Perimetro

Altura área (m²)

Ambiente Perimetro área (m²)Altura
Desconto



Quantidade 150 m

11.1.3 46.01.050 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões Total 150,00                      m 150,00        

Quantidade 150 m

11.2.1 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 5,00                         und 5,00            

Quantidade 5 und

11.2.2 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 5,00                         und 5,00            

Quantidade 5 und

11.2.3 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 20,00                        und 20,00          

Quantidade 20 und

11.2.4 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 20,00                        und 20,00          

Quantidade 20 und

11.2.5 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 28,00                        und 28,00          

Quantidade 28 und

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1.1 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022--Tubo de PVC Ø100mm Total 20,00                        m 20,00          

Quantidade 20 m

12.1.2 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  -Tubo de PVC Ø150mm Total 10,00                        m 10,00          

Quantidade 10 m

12.2.1 10-010-035 SIURB EDFI RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM Total 2,00                         und 2,00            12.2.1 10-010-035 SIURB EDFI RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

13.1 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões Total 100,00                      m 100,00        

Quantidade 100 m

13.2 46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões Total 150,00                      m 150,00        

Quantidade 150 m

13.3 46.02.060 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões Total 150,00                      m 150,00        

Quantidade 150 m

13.4 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões Total 150,00                      m 150,00        

Quantidade 150 m

13.5 89707 SINAPI  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Total 16,00                        und 16,00          

Quantidade 16 und

13.6 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETROINTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

13.7 16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO Total 6,00                         und 6,00            



Quantidade 6 und

13.8 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Total 16,00                        und 16,00          

Quantidade 16 und

13.9 49.06.550 CDHU Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm Total 1,00                         m 1,00            

Quantidade 1 m

13.10 104348 SINAPI  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OUVENTILAÇÃO. AF_08/2022Total 8,00                         und 8,00            

Quantidade 8 und

13.11 104351 SINAPI  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OUVENTILAÇÃO. AF_08/2022Total 8,00                         und 8,00            

Quantidade 8 und

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Total 12,00 und 12,00            

WC fem 3
WC masc 3
WC masc 1 pav 3
WC fem 1 pav 3
Total 12

14.2 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Total 20,00                        und 20,00          

WC infantil 4

Ambiente Quantidade

Ambiente Quantidade

WC inf (2;4) 4
WC inf (6;8) 4
WC inf (3;5) 4
WC inf (7) 4
Total 20

14.3 95471 CDHU VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Total 4,00 und 4,00              

WC PNE 1
WC PNE inf 1

WC pne inf 1 pav 1
WC pne adulto 1 pav 1
Total 4

14.4 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Total 36,00 und 36,00            

WC PNE 1
WC fem 3
WC masc 3
WC PNE inf 1
WC infantil 4

WC inf (2;4) 4
WC inf (6;8) 4
WC inf (3;5) 4

Ambiente Quantidade

QuantidadeAmbiente



WC inf (7) 4
WC pne inf 1
WC pne adulto 1
WC masc 3
WC fem 3
Total 36

14.5 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 24,00                        und 24,00          

WC PNE 1
WC PNE inf 1
WC infantil 4

WC inf (2;4) 4
WC inf (6;8) 4
WC inf (3;5) 4
WC inf (7) 4
WC pne inf 1
WC pne adulto 1
Total 24

14.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Cuba de embutir oval em louça branca Total 23,00                        und 23,00          

WC fem 2
WC masc 2
WC infantil 3

WC inf (2;4) 3
WC inf (6;8) 3
WC inf (3;5) 3
WC inf (7) 3
WC masc 2

Ambiente Quantidade

Ambiente Quantidade

WC masc 2
WC fem 2
Total 23

14.7 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cmTotal 4,00                         und 4,00            

Cozinha 4
Total 4

14.8 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cmTotal 1,00                         und 1,00            

Cozinha 1
Total 1

14.9 44.06.520 CDHU Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm Total 1,00                         und 1,00            

Cozinha 1
Total 1

14.10 10-013-014 SIURB-EDFILAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA Total 4,00                         und 4,00            

WC PNE 1

QuantidadeAmbiente

Ambiente Quantidade

Quantidade

Ambiente Quantidade

Ambiente



WC PNE inf 1
WC pne inf 1 pav 1
WC pne adulto 1 pav 1
Total 4

14.11 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 Total 36,00                        und 36,00          

WC PNE 1
WC fem 3
WC masc 3
WC PNE inf 1
WC infantil 4

WC inf (2;4) 4
WC inf (6;8) 4
WC inf (3;5) 4
WC inf (7) 4
WC pne inf 1
WC pne adulto 1
WC masc 3
WC fem 3
Total 36

14.12 44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas Total 15,00                        und 15,00          

WC PNE 1
WC fem 1
WC masc 1
Cozinha 1
WC PNE inf 1
WC infantil 1

1
WC inf (2;4) 1

Ambiente Quantidade

Ambiente Quantidade

WC inf (2;4) 1
WC inf (6;8) 1
WC inf (3;5) 1
WC inf (7) 1
WC pne inf 1
WC pne adulto 1
WC masc 1
WC fem 1
Total 15

14.13 43.04.020 CDHU Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente Total 1,00                         und 1,00            

Cozinha 1
Total 1

14.14 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020- Total 6,00                         und 6,00            

Cozinha 6
Total 6

Total 12

14.15 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Total 23,00                        und 23,00          

Ambiente Quantidade

Ambiente Quantidade

QuantidadeAmbiente



WC fem 2
WC masc 2
WC infantil 3

WC inf (2;4) 3
WC inf (6;8) 3
WC inf (3;5) 3
WC inf (7) 3
WC masc 2
WC fem 2
Total 23

14.16 44.03.300 CDHU Torneira clínica com volante tipo alavanca Total 4,00                         und 4,00            

WC PNE 1
WC PNE inf 1

WC pne inf 1
WC pne adulto 1
Total 4

14.17 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 Total 23,00                        und 23,00          

WC PNE 1
WC fem 2
WC masc 2
Cozinha 1
WC PNE inf 1
WC infantil 2

WC inf (2;4) 2
WC inf (6;8) 2
WC inf (3;5) 2
WC inf (7) 2
WC pne inf 1
WC pne adulto 1

Ambiente Quantidade

QuantidadeAmbiente

WC pne adulto 1
WC masc 2
WC fem 2
Total 23

14.18 44.03.090 CDHU Cabide cromado para Total 14,00                        und 14,00          

WC fem 1
WC masc 1
WC infantil 2

WC inf (2;4) 2
WC inf (6;8) 2
WC inf (3;5) 2
WC inf (7) 2
WC masc 1
WC fem 1
Total 14

14.19 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020- Total 12,00                        und 12,00          

WC PNE 3
WC PNE inf 3

WC pne inf 3

Ambiente Quantidade

Ambiente Quantidade



WC pne adulto 3
Total 12

14.20 30.01.120 CDHU  Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubode aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm Total 16,00                        und 16,00          

WC PNE 4
WC PNE inf 4

WC pne inf 4
WC pne adulto 4
Total 16

14.21 102616 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 Total 3,00                         und 3,00            

Qtd 3 und

14.22 86920 SINAPI  TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020Total 2,00                         und 2,00            

Qtd 2 und

15 INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL 
15.1 08.02.002 FDE AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG Total 1,00                         und 1,00            

Distancia do abrigo até a cozinha 1 und

15.2 92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020Total 20,00                        m 20,00          

Distancia do abrigo até a cozinha 20 m

15.3 08.04.060 FDE ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS Total 20,00                        m 20,00          

Distancia do abrigo até a cozinha 20 m

15.4 97.02.193 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio Total 2,00                         und 2,00              
Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"

Ambiente Quantidade

Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"
Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"
Ambiente Qtd
Abrigo de Gás 2
Total 2

16

16.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE--Extintor ABC - 6KG Total 12,00                        und 12,00          

Quantidade 12 und

16.2 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE Total 8,00                         und 8,00            

Quantidade 8 und

16.3 92353 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total 14,00                        und 14,00          

Quantidade 14 und

16.4 92352 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

16.5 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020- Total 5,00                         und 5,00            

Quantidade 5 und

16.6 92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADOEM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Total 8,00                         und 8,00            

Quantidade 8 und

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 



16.7 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020-Total 150,00                      m 150,00        

Quantidade 150 m

16.8 96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020---Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

16.9 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

16.10 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 5,00                         und 5,00            

Quantidade 5 und

16.11 99632 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021 Total 3,00                         und 3,00            

Quantidade 3 und

16.12 92896 SINAPI  UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020 Total 4,00                         und 4,00            

Quantidade 4 und

16.13 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Total 50,00                        und 50,00          

Quantidade 50 und

16.14 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total 20,00                        m² 20,00          

Quantidade 20 m²

16.15 43.10.110 CDHU Conjunto motor‐  bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a26 mca, Q= 56 a 30 m³/h==Bomba hidraulioca 5 cv Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

16.16 09.05.097 FDE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 undQuantidade 1 und

16.17 09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

16.18 97.02.193 CDHU  Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), comindicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio Total 34,00                        und 34,00          

Quantidade 34 und

17

17.1 39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 130,00                      m 130,00        

Quantidade 130 m

17.2 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 4.986,00                   m 4.986,00     

Quantidade 4986 m

17.3 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Total 71,20                        m 71,20          

Quantidade 71,2 m

17.4 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Total 187,20                      m 187,20        

Quantidade 187,2 m

17.5 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Total 30,00                        m 30,00          

Quantidade 30 m

INSTALAÇÃO ELETRICA 



17.6 38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios Total 160,00                      m 160,00        

Quantidade 160 m

17.7 38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios Total 72,00                        m 72,00          

Quantidade 72 m

17.8 40.07.040 CDHU Caixa em PVC octogonal de Total 86,00                        und 86,00          

Quantidade 86 und

17.9 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ Total 152,00                      und 152,00        

Quantidade 152 und

17.10 41.14.790 CDHU Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W Total 67,00                        und 67,00          

Quantidade 67 und

17.11 41.14.790 CDHU Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W Total 25,00                        und 25,00          

Quantidade 25 und

17.12 41.13.200 CDHU Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

17.13 40.05.180 CDHU Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa Total 30,00                        und 30,00          

Quantidade 30 und

17.14 50.05.072 CDHU Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas Total 8,00                         und 8,00            

Quantidade 8 und

17.15 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa Total 56,00                        und 56,00          

Quantidade 56 undQuantidade 56 und

17.16 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa Total 3,00                         und 3,00            

Quantidade 3 und

17.17 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

17.18 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.19 42.05.370 CDHU Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.20 37.13.720 CDHU Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.21 37.24.043 CDHU Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs ‐ classe 1 Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.22 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A Total 4,00                         und 4,00            

Quantidade 4 und

17.23 101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A Total 2,00                         und 2,00            



Quantidade 2 und

17.24 37.24.044 CDHU Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA ‐ classe 2 Total 6,00                         und 6,00            

Quantidade 6 und

17.25 37.17.100 CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA ‐ 4 polos Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

17.26 37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

17.27 37.17.110 CDHU Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA ‐ 4 polos Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.28 37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA ‐ 4 polos Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.29 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A Total 19,00                        und 19,00          

Quantidade 19 und

17.30 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A Total 57,00                        und 57,00          

Quantidade 57 und

17.31 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A Total 7,00                         und 7,00            

Quantidade 7 und

17.32 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A Total 4,00                         und 4,00            

Quantidade 4 und

17.33 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A Total 3,00                         und 3,00            17.33 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A Total 3,00                         und 3,00            

Quantidade 3 und

17.34 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

17.35 39.21.030 CDHU Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C Total 402,00                      m 402,00        

Quantidade 402 m

17.36 39.21.040 CDHU Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C Total 525,00                      m 525,00        

Quantidade 525 m

17.37 39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 200,00                      m 200,00        

Quantidade 200 m

17.38 39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 85,00                        m 85,00          

Quantidade 85 m

17.39 39.21.100 CDHU Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 85,00                        m 85,00          

Quantidade 85 m

18 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA



18.1 37.01.020 CDHU Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

18.2 40.02.610 CDHU Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm Total 3,00                         und 3,00            

Quantidade 3 und

18.3 38.01.080 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ ‐ com acessórios Total 16,00                        m 16,00          

Quantidade 16 m

18.4 38.19.220 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm Total 22,20                        m 22,20          

Quantidade 22,2 m

18.5 66.20.225 CDHU Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

18.6 40.04.096 CDHU Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa Total 10,00                        und 10,00          

Quantidade 10 und

18.7 40.02.020 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

18.8 69.09.260 CDHU Patch panel de 24 portas ‐ categoria 6 Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

18.9 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ Total 11,00                        und 11,00          

Quantidade 11 und

19

19.1 62.20.330 CDHU Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área até 3,00 m²--Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines Total 2,27                         und 2,27            

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

Quantidade 2,27 m²

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

20.1 42.05.250 CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação Total 141,30                      m 141,30        

Quantidade 141,3 m

20.2 39.04.070 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² Total 101,00                      m 101,00        

Quantidade 101 m

20.3 42.05.390 CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² Total 30,00                        und 30,00          

Quantidade 30 und

20.4 42.05.270 CDHU Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ Total 20,00                        und 20,00          

Quantidade 20 und

20.5 42.05.170 CDHU Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ Total 11,00                        m 11,00          

Quantidade 11 m

20.6 42.05.230 CDHU Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8 Total 33,00                        und 33,00          

Quantidade 33 und

20.7 42.05.380 CDHU Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa Total 1,00                         und 1,00            



Quantidade 1 und

20.8 42.20.080 CDHU Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16‐ 16mm² a 35‐35mm² Total 6,00                         und 6,00            

Quantidade 6 und

20.9 42.20.150 CDHU Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16‐ 16mm² a 50‐35mm², 70‐35mm² e 95‐35mm² Total 6,00                         und 6,00            

Quantidade 6 und

21

21.1 16.20.022 FDE ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) Total 1,00                         und 1,00            

Quantidade 1 und

21.2 01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 Total 2,00                         und 2,00            

Quantidade 2 und

21.3 39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C Total 450,00                      m 450,00        

Quantidade 450 m

22

22.1 44.02.062 CDHU  Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,acabamento polido Total 13,03                        m² 13,03          

WC fem 0,65
WC masc 0,65
Cozinha 5,68
WC infantil 0,95

WC inf (2;4) 0,95
WC inf (6;8) 0,95
WC inf (3;5) 0,95

ELEVADOR

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ambiente Quantidade

WC inf (3;5) 0,95
WC inf (7) 0,95
WC masc 0,65
WC fem 0,65
Total 13,03

22.2 44.04.030 CDHU Prateleira em granito com espessura de 2 cm Total 1,20                         m² 1,20            

Ambiente m²
Atendimento secretaria 1,2

22.3 07-009-027 SIURB EDIF PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO Total 25,20                        m² 25,20          

Ambiente m²
Despensa 12,6
Almoxarifado 2 8,4
Almoxarifado 3 4,2
Total 25,2

22.4 100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020--Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadasTotal 72,00                        und 72,00          

Ambiente m²
Despensa 36
Almoxarifado 2 24
Almoxarifado 3 12
Total 72



22.5 24.08.020 CDHU  Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´--Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" Total 36,50                        m 36,50          

ambiente comprimento 
Escada 25,00                   
Entrada 11,50                   
Total 36,50                   

22.6 17-005-033 SIURB EDIF MM 23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO SOBRE COMPRESADO Total 55,04                        m 55,04          

área por sala (m²) 6,88
quantidade de sala (und) 8
Total  (m²) 55,04

22.7 17-005-035 SIURB EDIF DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA Total 27,52                        m 27,52          

área por sala (m²) 3,44
quantidade de sala (und) 8
Total  (m²) 27,52

23

23.1 55.01.020 CDHU Limpeza final de obra Total 529,18                      M2 529,18        

área 529,18 m²

23.2 97.02.030 CDHU Placa comemorativa em aço inoxidável escovado Total 0,27                         m² 0,27            

comprimento  (m) 0,47
largura (m) 0,57                     

total m² 0,27                     

SERVIÇOS FINAIS CRECHE

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro Civil 

CREA-SP 5070695464


