
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. CUSTO (R$) VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 98458
SINAPI 

03/2024
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 316,80 93,3 R$ 29.557,44

1.2 97637
SINAPI 

03/2024
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 316,80 3,62 R$ 1.146,81

1.3 1001008 EDIF LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE M2 1.222,68 R$ 5,76 R$ 7.042,63

1.4 1005006 EDIF PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 10,00 R$ 273,39 R$ 2.733,90

1.5 1005007 EDIF PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 1,80 R$ 253,85 R$ 456,93

1.6 17030002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 18,00 R$ 388,52 R$ 6.993,36

1.7 02.02.130
CDHU 

02/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M²
UNMES 4,00 1451,79 R$ 5.807,16

1.8 02.02.140
CDHU 

02/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - 

ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 4,00 1319,4 R$ 5.277,60

1.9 02.02.150
CDHU 

02/2024
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 4,00 879,78 R$ 3.519,12

1.10 02.02.160
CDHU 

02/2024
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 4,00 871,63 R$ 3.486,52

1.11 20003061 EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 8,00 R$ 3.100,53 R$ 24.804,24

1.12 17045001 EDIF ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 48,00 R$ 10,79 R$ 517,92

1.13 17045002 EDIF ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 48,00 R$ 4,49 R$ 215,52

 SUBTOTAL R$ 91.559,15

2.0 QUADRA DE FUTEBOL

2.1 17050015 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 294,96 R$ 2,56 R$ 755,09

2.2 17060095 EDIF RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 19,01 R$ 59,34 R$ 1.128,05

2.3 13050001 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 25,25 R$ 336,35 R$ 8.492,83

2.4 8060001 EDIF RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 1,89 R$ 35,88 R$ 67,81

2.5 1004001 EDIF HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 15,78 R$ 73,53 R$ 1.160,30

2.6 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 64,91 R$ 126,86 R$ 8.234,48

2.7 93358
SINAPI 

03/2024
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 23,87 111,44 R$ 2.659,84

2.8 101570
SINAPI 

03/2024
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 95,47 28,15 R$ 2.687,53

2.9 1004070 EDIF HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 13,56 R$ 221,69 R$ 3.006,11

2.10 1004026 EDIF TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M 113,34 R$ 72,61 R$ 8.229,61

2.11 1004027 EDIF TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M 6,00 R$ 89,75 R$ 538,50

2.12 1004075 EDIF HD.23 - MANTA GEOTÊXTIL M2 168,27 R$ 9,83 R$ 1.654,09

2.13 13001010 EDIF LASTRO DE BRITA M3 15,78 R$ 221,69 R$ 3.498,26

2.14 17002030 EDIF PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 315,56 R$ 14,05 R$ 4.433,61

2.15 1004048 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 1,09 R$ 62,24 R$ 67,84

2.16 1004049 EDIF HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,04 R$ 538,01 R$ 21,52

2.17 2005006 EDIF CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 1,38 R$ 602,35 R$ 831,24

2.18 2003004 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 3,48 R$ 103,36 R$ 359,69

2.19 2005005 EDIF CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 0,17 R$ 585,14 R$ 99,47

2.20 103321
SINAPI 

03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 6,61 125,61 R$ 830,53

2.21 98557
SINAPI 

03/2024
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 7,46 47,56 R$ 354,89

2.22 87893
SINAPI 

03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 6,61 8,19 R$ 54,15

2.23 87548
SINAPI 

03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 6,61 30,78 R$ 203,51

2.24 89993
SINAPI 

03/2024
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,15 1002,94 R$ 146,15

2.25 1004052 EDIF HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,85 R$ 249,57 R$ 212,13

2.26 92882
SINAPI 

03/2024
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,99 13,58 R$ 719,65

2.27 92883
SINAPI 

03/2024
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4,11 12,23 R$ 50,24

2.28 92884
SINAPI 

03/2024
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,51 12,15 R$ 480,00

2.29 16.13.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 315,59 5,91 R$ 1.865,13

2.30 21.01.160
CDHU 

02/2024
REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM M2 315,59 64,54 R$ 20.368,18

2.31 15050003 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 139,44 R$ 6,99 R$ 974,68

2.32 15050020 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 63,25 R$ 9,29 R$ 587,59

2.33 100722
SINAPI 

03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 63,25 30,49 R$ 1.928,58

2.34 100758
SINAPI 

03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 63,25 62,13 R$ 3.929,90

2.35 11080006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 10,00 R$ 32,30 R$ 323,00

2.36 88497
SINAPI 

03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 49,15 21,82 R$ 1.072,46

2.37 88489
SINAPI 

03/2024
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 49,15 14,61 R$ 718,09

2.38 17001041 EDIF PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,78 R$ 515,01 R$ 1.946,73
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2.39 17080015 EDIF TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 294,96 R$ 101,50 R$ 29.938,44

2.40 17001028 EDIF FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 19,01 R$ 219,03 R$ 4.163,76

2.41 17003065 EDIF TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 315,59 R$ 16,26 R$ 5.131,49

2.42 17003061 EDIF QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 R$ 3.316,31 R$ 6.632,62

2.43 17003073 EDIF RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 106,89 R$ 9,84 R$ 1.051,79

2.44 11080005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 27,09 R$ 62,36 R$ 1.689,33

2.45 11080001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00 R$ 45,49 R$ 1.364,70

2.46 102491
SINAPI 

03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 90,29 24,1 R$ 2.175,94

 SUBTOTAL R$ 136.839,53

3.0 QUADRA DE BASQUETE

3.1 98524
SINAPI 

03/2024
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 43,96 6 R$ 263,76

3.2 1004001 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 4,40 R$ 73,53 R$ 323,53

3.3 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 5,71 R$ 126,86 R$ 724,37

3.4 16.13.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 43,96 5,91 R$ 259,80

3.5 97113
SINAPI 

03/2024
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 43,96 1,6 R$ 70,33

3.6 96624
SINAPI 

03/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024
M3 21,98 152,87 R$ 3.360,08

3.7 101747
SINAPI 

03/2024
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 43,96 75,01 R$ 3.297,43

3.8 13002004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 43,96 R$ 5,81 R$ 255,40

3.9 18010050 EDIF NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M UN 1,00 R$ 365,14 R$ 365,14

3.10 2003004 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 0,48 R$ 103,36 R$ 49,61

3.11 17001028 EDIF FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 11,65 R$ 219,03 R$ 2.551,69

3.12 17001029 EDIF FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 8,47 R$ 789,52 R$ 6.687,23

3.13 17001041 EDIF PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 1,89 R$ 515,01 R$ 973,36

3.14 17003063 EDIF TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 1,00 R$ 6.607,20 R$ 6.607,20

3.15 102491
SINAPI 

03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 43,96 24,1 R$ 1.059,43

3.16 17003073 EDIF RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 22,90 R$ 9,84 R$ 225,33

 SUBTOTAL R$ 27.073,69

4.0 PISTA DE CAMINHADA

4.1 13050001 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 13,21 R$ 336,35 R$ 4.443,18

4.2 1004001 EDIF HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 10,15 R$ 73,53 R$ 746,32

4.3 2006010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 7,45 26,28 R$ 195,78

4.4 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 3,50 R$ 126,86 R$ 444,01

4.5 16.13.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 202,19 5,91 R$ 1.194,94

4.6 94974
SINAPI 

03/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
M3 6,68 414,02 R$ 2.763,99

4.7 2005005 EDIF CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 10,01 R$ 585,14 R$ 5.857,25

4.8 2003004 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 66,76 R$ 103,36 R$ 6.900,31

4.9 103319
SINAPI 

03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 63,42 105,03 R$ 6.661,21

4.10 87893
SINAPI 

03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 176,91 8,19 R$ 1.448,92

4.11 87548
SINAPI 

03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 176,91 30,78 R$ 5.445,41

4.12 97113
SINAPI 

03/2024
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 202,19 1,6 R$ 323,50

4.13 101747
SINAPI 

03/2024
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 202,19 75,01 R$ 15.166,27

4.14 13002004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 202,19 R$ 5,81 R$ 1.174,72

 SUBTOTAL R$ 52.765,81

5.0 ACADEMIA

5.1 97647
SINAPI 

03/2024
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 254,48 4,55 R$ 1.157,86

5.2 97650
SINAPI 

03/2024
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 254,48 9,82 R$ 2.498,94

5.3 17060095 EDIF RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 82,00 R$ 59,34 R$ 4.865,88

5.4 13050001 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 14,40 R$ 336,35 R$ 4.843,44

5.5 8060001 EDIF RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 3,78 R$ 35,88 R$ 135,62

5.6 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 106,33 R$ 126,86 R$ 13.489,02

5.7 93358
SINAPI 

03/2024
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 43,65 111,44 R$ 4.864,35
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5.8 1004001 EDIF ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 32,33 R$ 73,53 R$ 2.377,22

5.9 2002005 EDIF ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO M2 87,30 R$ 120,67 R$ 10.534,49

5.10 96616
SINAPI 

03/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,90 746,82 R$ 672,13

5.11 94974
SINAPI 

03/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
M3 0,97 414,02 R$ 401,59

5.12 96538
SINAPI 

03/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 9,00 262,23 R$ 2.360,07

5.13 96539
SINAPI 

03/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 77,60 135,26 R$ 10.496,17

5.14 96558
SINAPI 

03/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,50 666,23 R$ 2.998,03

5.15 96557
SINAPI 

03/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 7,76 632,36 R$ 4.907,11

5.16 2004004 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 858,20 R$ 10,34 R$ 8.873,78

5.17 2006010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 54,72 R$ 26,28 R$ 1.438,04

5.18 2006005 EDIF IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 95,60 R$ 120,41 R$ 11.511,19

5.19 92415
SINAPI 

03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 21,96 145,39 R$ 3.192,76

5.20 92451
SINAPI 

03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 48,50 188,05 R$ 9.120,42

5.21 103672
SINAPI 

03/2024
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,20 580,83 R$ 1.275,50

5.22 103675
SINAPI 

03/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 7,76 580,29 R$ 4.503,05

5.23 3002004 EDIF ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 995,60 R$ 10,34 R$ 10.294,50

5.24 02.01.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 180,00 5,91 R$ 1.063,80

5.25 94994
SINAPI 

03/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 180,00 88,1 R$ 15.858,00

5.26 97113
SINAPI 

03/2024
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 180,00 1,6 R$ 288,00

5.27 13002004 EDIF ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 180,00 R$ 5,81 R$ 1.045,80

5.28 102491
SINAPI 

03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 180,00 24,1 R$ 4.338,00

5.29 103319
SINAPI 

03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 96,24 105,03 R$ 10.108,08

5.30 87893
SINAPI 

03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 208,52 8,19 R$ 1.707,77

5.31 87548
SINAPI 

03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 208,52 30,78 R$ 6.418,24

5.32 88497
SINAPI 

03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 208,52 21,82 R$ 4.549,90

5.33 88489
SINAPI 

03/2024
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 208,52 14,61 R$ 3.046,47

5.34 17001041 EDIF PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,78 R$ 515,01 R$ 1.946,73

5.35 17001028 EDIF FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 80,20 R$ 219,03 R$ 17.566,20

5.36 6002025 EDIF TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 254,48 R$ 138,19 R$ 35.166,59

5.37 92581
SINAPI 

03/2024

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 254,48 50,12 R$ 12.754,28

 SUBTOTAL R$ 232.669,02

6.0 PAISAGISMO / PASSEIO / PLAYGROUND

6.1 98524
SINAPI 

03/2024
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 54,35 6 R$ 326,10

6.2 1004001 EDIF HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 5,44 R$ 73,53 R$ 400,00

6.3 04.09.100
CDHU 

02/2024
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 9,60 31,6 R$ 303,36

6.4 13050001 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,50 R$ 336,35 R$ 840,87

6.5 1002011 EDIF CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 7,07 R$ 39,23 R$ 277,35

6.6 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 14,13 R$ 126,86 R$ 1.792,53

6.7 98519
SINAPI 

03/2024
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 54,35 2,68 R$ 145,65

6.8 18080011 EDIF TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 5,44 R$ 291,63 R$ 1.586,46

6.9 18080015 EDIF ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 27,18 R$ 8,31 R$ 225,86

6.10 18080030 EDIF PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 36,00 R$ 11,53 R$ 415,08

6.11 18003001 EDIF GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 36,00 R$ 22,95 R$ 826,20

6.12 18002025 EDIF IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 9,00 R$ 197,83 R$ 1.780,47

6.13 34.02.110
CDHU 

02/2024
FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 11,38 58,05 R$ 660,60

6.14 16.03.096
FDE 

01/2024
FORRACAO - AGAPANTO M2 6,97 76,22 R$ 531,25

6.15 98510
SINAPI 

03/2024
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 11,00 75,35 R$ 828,85

6.16 18080013 EDIF CALCAREO DOLOMITICO KG 80,00 R$ 1,14 R$ 91,20

6.17 02.01.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 42,68 5,91 R$ 252,23

6.18 54.01.220
CDHU 

02/2024
BASE DE BICA CORRIDA M3 3,93 216,99 R$ 851,90

6.19 93679
SINAPI 

03/2024
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 39,26 103,75 R$ 4.073,22

6.20 16.02.027
FDE 

01/2024
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 6,00 46,25 R$ 277,50

6.21 95241
SINAPI 

03/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 3,42 33,69 R$ 115,21

6.22 101747
SINAPI 

03/2024
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 3,42 75,01 R$ 256,53

6.23 17005025 EDIF DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 19,20 R$ 471,19 R$ 9.046,84
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6.24 100758
SINAPI 

03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 19,20 62,13 R$ 1.192,89

6.25 18012003 EDIF IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 9,00 R$ 283,56 R$ 2.552,04

6.26 18012002 EDIF IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 1,00 R$ 1.783,93 R$ 1.783,93

6.27 18014041 EDIF PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO UN 1,00 R$ 8.909,10 R$ 8.909,10

6.28 18014011 EDIF GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 R$ 2.262,30 R$ 2.262,30

 SUBTOTAL R$ 42.605,52

7.0 PASSEIO EXTERNO

7.1 13050001 EDIF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 23,83 R$ 336,35 R$ 8.015,22

7.2 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 30,98 R$ 126,86 R$ 3.930,12

7.3 16.13.010
FDE 

01/2024
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 340,40 5,91 R$ 2.011,76

7.4 2003004 EDIF FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 91,51 103,36 R$ 9.458,47

7.5 06-23-05
INFRA 

07/2023
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 3,00 305,44 R$ 916,32

7.6 97113
SINAPI 

03/2024
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 340,40 1,6 R$ 544,64

7.7 101747
SINAPI 

03/2024
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 340,40 75,01 R$ 25.533,40

 SUBTOTAL R$ 50.409,93

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 9050002 EDIF REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 1,00 R$ 276,08 R$ 276,08

8.2 9050003 EDIF REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 1,00 R$ 220,86 R$ 220,86

8.3 9050012 EDIF REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 30,00 R$ 13,80 R$ 414,00

8.4 9050014 EDIF REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 300,00 R$ 2,76 R$ 828,00

8.5 9050016 EDIF REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 500,00 R$ 3,31 R$ 1.655,00

8.6 9050017 EDIF REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 30,00 R$ 6,63 R$ 198,90

8.7 97628
SINAPI 

03/2024
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,20 343,45 R$ 68,69

8.8 97622
SINAPI 

03/2024
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,80 73,38 R$ 58,70

8.9 9053061 EDIF REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 6,00 R$ 441,73 R$ 2.650,38

8.10 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 13,10 R$ 126,86 R$ 1.661,86

8.11 89472
SINAPI 

03/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022
M2 4,00 121,09 R$ 484,36

8.12 89993
SINAPI 

03/2024
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,09 1002,94 R$ 90,26

8.13 92884
SINAPI 

03/2024
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,47 12,15 R$ 29,98

8.14 3004019 EDIF LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 2,00 R$ 155,18 R$ 310,36

8.15 98557
SINAPI 

03/2024
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 2,00 47,56 R$ 95,12

8.16 92268
SINAPI 

03/2024
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 2,00 73,09 R$ 146,18

8.17 87893
SINAPI 

03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 8,00 8,19 R$ 65,52

8.18 87548
SINAPI 

03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 8,00 30,78 R$ 246,24

8.19 88497
SINAPI 

03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 8,00 21,82 R$ 174,56

8.20 88489
SINAPI 

03/2024
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 8,00 14,61 R$ 116,88

8.21 9080003 EDIF POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 1,00 R$ 1.316,21 R$ 1.316,21

8.22 101563
SINAPI 

03/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 30,00 27,68 R$ 830,40

8.23 91922
SINAPI 

03/2024

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 32,65 R$ 32,65

8.24 91873
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6,00 24,96 R$ 149,76

8.25 91920
SINAPI 

03/2024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 30,6 R$ 30,60

8.26 36.03.150
CDHU 

02/2024
CAIXA DE ENTRADA TIPO ´E´ (560 X 350 X 210) MM - PADRÃO CONCESSIONÁRIAS UN 1,00 386,08 R$ 386,08

8.27 9008031 EDIF DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 R$ 1.382,80 R$ 1.382,80

8.28 91870
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3,00 15,25 R$ 45,75

8.29 91911
SINAPI 

03/2024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 22,05 R$ 22,05

8.30 9011014 EDIF CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 1,00 R$ 157,72 R$ 157,72

8.31 42.05.200
CDHU 

02/2024
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 4,00 200,42 R$ 801,68

8.32 101561
SINAPI 

03/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 4,00 12,68 R$ 50,72

8.33 8002076 EDIF GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 1,20 R$ 310,10 R$ 372,12

8.34 7002081 EDIF PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G UN 1,00 R$ 16,54 R$ 16,54

8.35 7002073 EDIF CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN 1,00 R$ 27,87 R$ 27,87

8.36 101878
SINAPI 

03/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 541,25 R$ 541,25

8.37 05.81.072
FDE 

01/2024
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM UN 1,00 41,46 R$ 41,46

8.38 05.81.082
FDE 

01/2024
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G UN 1,00 13,21 R$ 13,21
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8.39 40.20.100
CDHU 

02/2024
BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO UN 1,00 147,37 R$ 147,37

8.40 91871
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 21,00 17,12 R$ 359,52

8.41 91872
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3,00 21,08 R$ 63,24

8.42 96977
SINAPI 

03/2024
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 6,00 45,63 R$ 273,78

8.43 1004048 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,28 R$ 62,24 R$ 17,42

8.44 1004049 EDIF CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,03 R$ 538,01 R$ 16,14

8.45 9005070 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 6,00 R$ 206,93 R$ 1.241,58

8.46 9005072 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 12,00 R$ 361,76 R$ 4.341,12

8.47 5004030 EDIF MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 4,00 R$ 172,07 R$ 688,28

8.48 93358
SINAPI 

03/2024
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,00 111,44 R$ 6.129,20

8.49 101570
SINAPI 

03/2024
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 220,00 28,15 R$ 6.193,00

8.50 100323
SINAPI 

03/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 5,50 158,82 R$ 873,51

8.51 97667
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 220,00 10,3 R$ 2.266,00

8.52 10001095 EDIF PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 220,00 R$ 3,31 R$ 728,20

8.53 2006010 EDIF REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 49,07 R$ 26,28 R$ 1.289,55

8.54 91928
SINAPI 

03/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 1.100,00 6,44 R$ 7.084,00

8.55 39.21.231
CDHU 

02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 275,00 9,08 R$ 2.497,00

8.56 92980
SINAPI 

03/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 16,00 8,49 R$ 135,84

8.57 41.10.430
CDHU 

02/2024
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 13,00 1648,82 R$ 21.434,66

8.58 1004001 EDIF HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M 1,14 R$ 73,53 R$ 83,82

8.59 94974
SINAPI 

03/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
M3 0,10 414,02 R$ 43,05

8.60 97096
SINAPI 

03/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021
M3 1,14 548,35 R$ 627,31

8.61 9084062 EDIF VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 13,00 R$ 50,92 R$ 661,96

8.62 9073061 EDIF RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 1,00 R$ 571,91 R$ 571,91

8.63 41.11.703
CDHU 

02/2024

LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - 

POTÊNCIA DE 100 W/120 W
UN 13,00 869,2 R$ 11.299,60

8.64 9009038 EDIF PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 12,00 R$ 218,49 R$ 2.621,88

8.65 9083062 EDIF CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4,00 R$ 341,83 R$ 1.367,32

8.66 91941
SINAPI 

03/2024
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 14,54 R$ 232,64

8.67 91939
SINAPI 

03/2024
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 42,18 R$ 674,88

8.68 91944
SINAPI 

03/2024
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 17,32 R$ 17,32

8.69 91855
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00 13,15 R$ 1.315,00

8.70 91845
SINAPI 

03/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 18,00 8,96 R$ 161,28

8.71 9082097 EDIF INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA UN 2,00 R$ 64,13 R$ 128,26

8.72 41.31.087
CDHU 

02/2024

LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, 

POTÊNCIA DE 17 W A 19 W
UN 14,00 285,85 R$ 4.001,90

8.73 91927
SINAPI 

03/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 600,00 4,69 R$ 2.814,00

 SUBTOTAL R$ 98.412,34

 Total Sem BDI R$ 732.334,99

BDI 22,47% R$ 164.555,67

TOTAL COM 

BDI 
R$ 896.890,66

Carapicuíba, 17 de maio de 2024

Ricardo Fernandes Amaral Couto

Engenheiro Civil
CREA-SP 5069199379

 SIURB jan-24 NÃO DESONERADO

SINAPI fev-24 NÃO DESONERADO

CDHU mar-24 NÃO DESONERADO

FDE jan-24 NÃO DESONERADO
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