
ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

98458 M2 316,80

 

COMP ALT TOTAL

ISOLAMENTO PERÍMETRO DA ÁREA DA 

ACADEMIA + 3 METROS EM CADA 

DIREÇÃO PARA DAR ESPAÇO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

94,00 x 2,20 = 206,80

ISOLAMENTO PERÍMETRO DA ÁREA DO PLAYGROUND 50,00 x 2,20 = 110,00

316,80

97637 M2 316,80

 

TOTAL

CONFORME ITEM 98458 316,80

316,80

01.01.08 1222,68

 

TOTAL

CONFORME PROJETO - ÁREA GRAMADA E ÁREA DE FORRAÇÃO DE CLOROFITO E AGAPANTO 1.222,68

1.222,68

01.05.06 10,00

 

LARG ALT TOTAL

5,00 x 2,00 = 10,00

10,00

01.05.07 1,80

 

LARG ALT TOTAL

0,90 x 2,00 = 1,80

1,80

17.30.02 18,00

 

LARG ALT TOTAL

6,00 x 3,00 = 18,00

18,00

02.02.130 UNMES 4,00

 

QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 4,00 = 4,00

4,00

02.02.140 UNMES 4,00

 

QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 4,00 = 4,00

4,00

02.02.150 UNMES 4,00

 

QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 4,00 = 4,00

4,00

OBRA: PRAÇA DA RUA COLOMBIA

ITEM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 

13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME

RUA COLÔMBIA - CARAPICUÍBA - SP

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE

PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE



02.02.160 UNMES 4,00

 

QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 4,00 = 4,00

4,00

20.03.61 8,00

 

TOTAL

8,00

8,00

17.45.01 48,00

 

COMP LARG ALT MÊS TOTAL

2,00 x 2,00 x 3,00 x 4,00 48,00

48,00

17.45.02 48,00

 

VOL QUANT MONT/DESMONT TOTAL

CONFORME VOLUME DE ANDAIME ITEM 17.45.01 12,00 4,00 48,00

48,00

17.50.15 294,96

 

COMP ALT TOTAL

RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - H=4,03 22,43 x 4,03 = 90,39

RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - H=3,97 14,07 x 3,97 = 55,86

RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - H=3,92 22,43 x 3,92 = 87,93

RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - H=4,32 14,07 x 4,32 = 60,78

294,96

17.60.95 19,01

 

COMP TOTAL

RETIRADA DO ALAMBRAMDO ATRAS DA ARQUIBANCADA 19,01 = 19,01

19,01

13.50.01 25,25

 

COMP LARG ESP TOTAL

DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE NA QUADRA 22,43 x 14,07 x 0,08 = 25,25

25,25

08.60.01 1,89

 

LARG ALT TOTAL

RETIRADA DO PORTÃO DE ACESSO DA QUADRA 0,90 x 2,10 = 1,89

1,89

01.04.01 15,78

 

COMP LARG ESP TOTAL

SIMPLES REGULARIZAÇÃO DE CAMADA  

DO SOLO E ABERTURA DE CAIXA PARA 

MATERIAL GRANULAR
22,43 x 14,07 x 0,05 = 15,78

15,78

01.01.07 64,91

 

VOL EMP TOTAL

CONCRETO - DEMOLIÇÃO DO PISO 25,25 x 1,30 = 32,82

ESCAVAÇÃO ABERTURA DE CAIXA 15,78 x 1,30 = 20,51

ÁREA ESP EMP TOTAL

TELA ALAMBRADO 294,96 x 0,03 x 1,30 = 11,50

PORTÃO DE ACESSO QUADRA 1,89 x 0,03 x 1,30 = 0,07

64,91

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO

ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²

2. QUADRA DE FUTEBOL



93358 M3 23,87

 

COMP 

TUBULAÇÃO

LARG ALT TOTAL

TUBO 100 MM 113,34 x 0,50 x 0,40 = 22,67

TUBO 150 MM 6,00 x 0,50 x 0,40 = 1,20

23,87

101570 M2 95,47

 

QTDE LADOS COMP ALT TOTAL

ESCORAMENTO DAS VALAS PARA 

TUBULAÇÃO DE 100 MM E 150 MM

2,00 x 119,34 x 0,40 = 95,47

95,47

01.04.70 13,56

 

VOL 

ENVOLVIMENTO 

BRITA

VOL INTERNO TUBO TOTAL

TUBO 100 MM 13,83 - 0,890 = 12,94

TUBO 150 MM 0,73 - 0,11 = 0,63

13,56

01.04.26 113,34

 

COMP TOTAL

CONFORME ITEM DE ESCAVAÇÃO - QTDE CONF. PROJETO 113,34 = 113,34

113,34

01.04.27 6,00

 

COMP TOTAL

CONFORME ITEM DE ESCAVAÇÃO - QTDE CONF. PROJETO 6,00 = 6,00

6,00

01.04.75 168,27

 

COMP DESENV TOTAL

TUBO 100 MM 113,34 x 1,41 = 159,81

TUBO 150 MM 6,00 x 1,41 = 8,46

168,27

13.01.10 15,78

 

ÁREA ESP TOTAL

315,59 x 0,05 = 15,78

15,78

17.02.30 315,59

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE CONCRETO A SER DEMOLIDO 315,59 = 315,59

315,59

01.04.48 1,09

 

COMP LARG ALT TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 x 1,18 = 0,42

CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 1,35 = 0,66

1,09

01.04.49 0,04

 

COMP LARG ESP TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 x 0,05 = 0,02

CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 0,05 = 0,02

0,04

HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

DRENAGEM / PREPARO SOLO / REVESTIMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE BRITA

TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)

HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA

HD.23 - MANTA GEOTÊXTIL

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)



02.05.06 1,38

 

COMP LARG ESP TOTAL

PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 x 0,15 = 0,05

PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 0,15 = 0,07

ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL 

TÍPICA

COMP TOTAL

BERÇO TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 0,24 x 2,40 = 0,58

BERÇO TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 0,24 x 2,80 = 0,67

1,38

02.03.04 3,48

 

FORMA DE PISO PERÍMETRO ALT TOTAL

PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 x 0,20 = 0,48

PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 x 0,20 = 0,56

PERÍMETRO 

SEÇÃO

COMP TOTAL

BERÇO TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 0,47 x 2,40 = 1,13

BERÇO TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 0,47 x 2,80 = 1,32

3,48

02.05.05 0,17

 

COMP LARG ESP TOTAL

ENCHIMENTO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 x 0,20 = 0,07

ENCHIMENTO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 0,20 = 0,10

0,17

103321 M2 6,61

 

PERÍMETRO ALT TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 x 1,18 = 2,83

CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 x 1,35 = 3,78

6,61

98557 M2 7,46

 

PERÍMETRO PERÍMETRO SEÇÃO 

TRANSVERSAL DE 

REVESTIMENTO

TOTAL

PAREDE - CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 x 1,18 = 2,83

PAREDE - CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 x 1,35 = 3,78

COMP LARG TOTAL

FUNDO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 = 0,36

FUNDO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 = 0,49

7,46

87893 M2 6,61

 

PERÍMETRO PERÍMETRO SEÇÃO 

TRANSVERSAL DE 

REVESTIMENTO

TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 x 1,18 = 2,83

CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 x 1,35 = 3,78

6,61

87548 M2 6,61

 

PERÍMETRO ALT TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 x 1,18 = 2,83

CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 x 1,35 = 3,78

6,61

89993 M3 0,15

 

QTDE ALT ÁREA TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 4,00 x 1,18 x 0,01 = 0,07

CAIXA 2 - 70X70X135 4,00 x 1,35 x 0,01 = 0,08

0,15

01.04.52 M2 0,85

 

COMP LARG TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 = 0,36

CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 = 0,49

0,85

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA

CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA





92882 KG 52,99

 

QTDE COMP KG/M TOTAL

ESTRIBO BERÇO - CAIXA 1 - 60X60X118 16,00 x 0,60 x 0,245 = 2,35

ESTRIÇO BERÇO - CAIXA 2 - 70X70X135 19,00 x 0,70 x 0,245 = 3,26

QTDE COMP KG/M TOTAL

ARMAÇÃO CORRIDA TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 20,00 x 2,40 x 0,245 = 11,76

ARMAÇÃO CORRIDA TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 20,00 x 2,80 x 0,245 = 13,72

QTDE COMP KG/M TOTAL

ESTRIBO PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 x 1,44 x 0,245 = 5,29

ESTRIBO PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 x 1,54 x 0,245 = 5,66

QTDE COMP KG/M TOTAL

INF TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 x 1,44 x 0,245 = 5,29

INF TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 x 1,54 x 0,245 = 5,66

52,99

92883 KG 4,11

 

QTDE COMP KG/M TOTAL

CAIXA 1 - 60X60X118 8,00 x 0,60 x 0,395 = 1,90

CAIXA 2 - 70X70X135 8,00 x 0,70 x 0,395 = 2,21

4,11

92884 KG 39,51

 

QTDE COMP KG/M TOTAL

PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 x 0,60 x 0,617 = 5,55

PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 x 0,70 x 0,617 = 6,48

PAREDE - CAIXA 1 - 60X60X118 16,00 x 1,18 x 0,617 = 11,65

PAREDE - CAIXA 2 - 70X70X135 19,00 x 1,35 x 0,617 = 15,83

39,51

16.13.010 M2 315,59

 

ÁREA TOTAL

SIMPLES REGULARIZAÇÃO 315,59 = 315,59

315,59

21.01.160 M2 315,59

 

ÁREA TOTAL

315,59 = 315,59

315,59

15.50.03 49,15

 

PERÍMETRO 

SEÇÃO MURETA

COMP TOTAL

MURETA - H=0,31 m 0,77 x 14,07 = 10,83

MURETA - H=0,37 0,89 x 14,07 = 12,52

MURETA - H=0,50 1,15 x 22,43 = 25,79

49,15

15.50.20 63,25

 

QTDE COMP PER SEÇÃO TOTAL

MONTANTES VERTICAIS 25,00 x 4,03 x 0,20 = 19,93

MONTANTES HORIZONTAIS 3,00 x 73,00 x 0,20 = 43,32

63,25

100722 M2 63,25

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REMOÇÃO DE 

PINTIURA DOS MONTANTES -  ITEM 

15.50.20

63,25

63,25

100758 M2 63,25

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REMOÇÃO DE 

PINTIURA DOS MONTANTES -  ITEM 

15.50.20

63,25

63,25

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

FECHAMENTO / ALAMBRADO / REVESTIMENTO PAREDE

REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA





11.80.06 10,00

 

TOTAL

REPAROS PONTUAIS DE ARGAMASSA NA MURETA EXISTENTE 10,00

10,00

88497 M2 49,15

 

TOTAL

RECOMPOSIÇÃO DA PINTURA DA 

MURETA DA QUADRA -  CONFORME 

ITEM DE REMOÇÃO DA PINTURA

49,15

49,15

88489 M2 49,15

 

TOTAL

RECOMPOSIÇÃO DA PINTURA DA 

MURETA DA QUADRA -  CONFORME 

ITEM DE REMOÇÃO DA PINTURA
49,15

49,15

17.01.41 3,78

 

QTDE COMP ALT TOTAL

2,00 x 0,90 x 2,10 = 3,78

3,78

17.80.15 294,96

 

ÁREA

CONFORME ÁREA DE RETIRADA 294,96

294,96

17.01.28 19,01

 

ÁREA

ALAMBRADO ATRAS DA ARQUIBANCADA - CONFORME ITEM DE RETIRADA 17.60.95 19,01

19,01

17.03.65 315,59

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE FORNECIMENTO DE GRAMA 315,59 = 315,59

315,59

17.03.61 2,00

 

TOTAL

2,00

2,00

17.03.73 106,89

 

CONFORME PROJETO COMP TOTAL

LINHAS EXTERNAS 63,45 = 63,45

LINHAS MEIO DO CAMPO 12,50 = 12,50

LUA INTEIRA MEIO DO CAMPO 9,42 = 9,42

MEIA LUA 21,52 = 21,52

106,89

RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI

REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA

TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10

TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA

FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M

EQUIPAMENTOS

QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE



15.50.03 90,29

 

ÁREA TOTAL

ÁREA PROJEÇÃO HORIZONTAL DOS 

ASSENTOS DA ARQUIBANCADA -  

CONFORME PROJETO

59,98 = 59,98

PINTURA DOS ESPELHOS DA ARQUIBANCADA COMP ALT TOTAL

DEGRAU 1 4,11 x 0,40 = 1,64

DEGRAU 2 4,45 x 0,40 = 1,78

DEGRAU 3 4,98 x 0,40 = 1,99

DEGRAU 4 8,33 x 0,40 = 3,33

DEGRAU 5 11,22 x 0,40 = 4,49

DEGRAU 6 13,69 x 0,40 = 5,48

DEGRAU 7 15,41 x 0,40 = 6,16

DEGRAU 8 13,58 x 0,40 = 5,43

90,29

11.80.05 27,09

 

ÁREA PERCENTUAL TOTAL

CONSIDERADO 30% DA ÁREA TOTAL DA PINTURA 90,29 x 0,30 = 27,09

27,09

11.80.01 30,00

 

COMP TOTAL

ESTIMADO 30,00 = 30,00

30,00

102491 M2 90,29

 

ÁREA TOTAL

90,29 = 90,29

CONFORME ÁREA DE RETIRADA DE PINTURA 90,29

98524 M2 43,96

 

ÁREA TOTAL

LIMPEZA DA ÁREA ONDE SERÁ NOVA 

QUADRA DE BASQUETE - ÁREA 

CONFORME PROJETO
43,96 = 43,96

43,96

01.04.01 4,40

 

ÁREA ESP TOTAL

ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE 

CAIXA PARA NOVO PISO DE CONCRETO

43,96 x 0,10 = 4,40

4,40

01.01.07 5,71

 

VOL EMP TOTAL

ESCAVAÇÃO 4,40 x 1,30 = 5,71

5,71

16.13.010 M2 43,96

 

ÁREA TOTAL

ÁREA CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96

43,96

97113 M2 43,96

ARQUIBANCADA

REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

PISO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

3. QUADRA DE BASQUETE

DEMOLIÇÕES / LIMPEZAS / ESCAVAÇÕES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021



 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96

43,96

96624 M3 21,98

 

ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PROJETO 43,96 x 0,50 = 21,98

21,98

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024



101747 M2 43,96

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96

43,96

13.02.04 43,96

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96

43,96

18.10.50 1,00

 

TOTAL

ORLA PARA SEPARAÇÃO DA ÁRVORE EXISTENTE 1,00

1,00

02.03.04 0,48

 

COMP LARG TOTAL

PARA LIMITAÇÃO DO CONCRETO E 

PROTEÇÃO DA ORLA DA ÁRVORE 

EXISTENTE

4,80 x 0,10 = 0,48

0,48

17.01.28 11,65

 

COMP TOTAL

FECHAMENTO NO ENTORNO DA 

QUADRA

11,65 = 11,65

11,65

17.01.29 8,47

 

COMP TOTAL

ALAMBRADO ATRAS DA TABELA 8,47 = 8,47

8,47

17.01.41 1,89

 

QTDE COMP ALT TOTAL

1,00 x 0,90 x 2,10 = 1,89

1,89

17.03.63 1,00

 

COMP TOTAL

1,00 = 1,00

1,00

102491 M2 43,96

 

ÁREA TOTAL

PINTURA EM VERDE - ÁREA CONFORME PROJETO 16,85 = 16,85

PINTURA EM CINZA - ÁREA CONFORME PROJETO 27,11 = 27,11

43,96

17.03.73 22,90

 

COMP TOTAL

LINHAS EXTERNAS 12,18 = 12,18

LINHAS INTERNAS / GARRAFÃO 10,72 = 10,72

22,90

PINTURA PISO / EQUIPAMENTO

NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M

FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI

FECHAMENTO

FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M

PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ

TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL



13.50.01 13,21

 

ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PROJETO DO EXISTENTE - 

PMC-PRC-ARQ-DE-2000-R00

264,14 x 0,05 = 13,21

13,21

01.04.01 10,15

 

COMP LARG COMP DAS GUIAS A 

SEREM INSTALADAS

TOTAL

ESCAVAÇÃO PARA REALIZAR AS 

ESCORAS DE CONCRETO

0,40 x 0,40 x 63,42 = 10,15

10,15

02.06.10 7,45

 

VOL TOTAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 10,15 = 10,15

VOLUME GUIAS ENTERRADAS - 2,70 = -2,70

7,45

01.01.07 3,50

 

VOL EMP TOTAL

ATERRO ( DESCONTANDO REATERRO) 2,70 x 1,30 = 3,50

3,50

16.13.010 M2 202,19

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19

202,19

94974 M3 6,68

 

COMP LARG ALT TOTAL

LASTRO BASE GUIA -  CONFORME 

COMPRIMENTO DAS GUIAS

333,80 x 0,40 x 0,05 = 6,68

6,68

02.05.05 10,01

 

ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL 

TÍPICA

COMP TOTAL

ESCORAS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL -GUIAS EXTERNAS 0,03 x 209,24 = 6,28

ESCORAS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL -GUIAS INTERNAS 0,03 x 124,56 = 3,74

10,01

02.03.04 66,76

 

COMP ALT TOTAL

ESCORAS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 333,80 x 0,20 = 66,76

66,76

4. PISTA DE CAMINHADA

DEMOLIÇÕES /  ESCAVAÇÕES

HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA

PISO CONCRETO

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL



103319 M2 63,42

 

COMP ALT TOTAL

LADO INTERNO PISTA CAMINHADA - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,19 = 39,76

LADO EXTERNO PISTA CAMINHADA  - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,19 = 23,67

63,42

87893 M2 176,91

 

COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL

GUIAS INTERNAS - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,53 = 110,90

GUIAS EXTERNAS - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,53 = 66,02

176,91

87548 M2 176,91

 

COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL

GUIAS INTERNAS - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,53 = 110,90

GUIAS EXTERNAS - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,53 = 66,02

176,91

97113 M2 202,19

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19

202,19

101747 M2 202,19

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19

202,19

13.02.04 202,19

 

ÁREA TOTAL

202,19 = 202,19

202,19

97647 M2 254,48

 

COMP LARG F. C. TOTAL

ÁREA DE PROJEÇÃO X FATOR DE 

CORREÇÃO PARA INCL. 9%

37,50 x 6,50 x 1,04 = 254,48

254,48

97650 M2 254,48

 

ÁREA TOTAL

254,48 = 254,48

254,48

17.60.95 82,00

 

PERÍMETRO TOTAL

RETIRADA DO ALAMBRAMDO 82,00 = 82,00

82,00

13.50.01 14,40

 

5. ACADEMIA

DEMOLIÇÕES /  RETIRADAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES



COMP LARG ESP TOTAL

DEMOLIÇÃO DO PISO 36,00 x 5,00 x 0,08 = 14,40

14,40



08.60.01 3,78

 

QTDE LARG ALT TOTAL

RETIRADA DO PORTÃO DE ACESSO DA QUADRA 2,00 x 0,90 x 2,10 = 3,78

3,78

01.01.07 35,20

 

ÁREA ESP EMP TOTAL

TELHADO + ESTRUTURA 254,48 x 0,05 x 1,30 = 16,54

ALAMBRADO 287,00 x 0,05 x 1,30 = 18,66

35,20

93358 M3 43,65

 

QTDE LARG COMP ESP TOTAL

VB 1 E 2 2 x 0,50 x 36,00 x 0,90 = 32,40

VB 3 A 7 5 x 0,50 x 5,00 x 0,90 = 11,25

43,65

01.04.01 23,33

 

QTDE LARG COMP ESP TOTAL

SAPATAS 1 A 18

18 x 1,20 x 1,20 x 0,90 = 23,33

23,33

02.02.05 87,30

 

QTDE COMP ALT TOTAL

VB 1 E 2 2,00 x 36,00 x 0,90 = 64,80

VB 3 A 7 5,00 x 5,00 x 0,90 = 22,50

87,30

96616 M3 0,90

 

CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE ÁREA DE FUNDO ESP TOTAL

SAPATAS 1 A 18 18,00 x 1,00 x 0,05 = 0,90

0,90

94974 M3 0,97

 

QTDE ÁREA ESP TOTAL

VB 1 E 2 2,00 x 7,20 x 0,05 = 0,72

VB 3 A 7 5,00 x 1,00 x 0,05 = 0,25

0,97

96538 M2 9,00

 

CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

SAPATAS 18,00 x 4,00 x 0,25 = 18,00

18,00

CONSIDERAR 50% PARA 

JUSTIFICAR AS 2 

UTILIZAÇÕES
9,00

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

INFRA ESTRUTURA

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M



96539 M2 77,60

 

CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE DE 

VIGAS

QTDE DE 

FACES

COMP ALT TOTAL

2 x 2,00 x 36,00 x 0,40 = 57,60

5 x 2,00 x 5,00 x 0,40 = 20,00

77,60

CONSIDERAR 50% PARA 

JUSTIFICAR AS 2 

UTILIZAÇÕES
38,80

96558 M3 4,50

 

QTDE ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 18,00 x 1,00 x 0,25 = 4,50

4,50

96557 M3 7,76

 

CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL

COMP TOTAL

VB 1 E 2 2,00 x 0,08 x 36,00 = 5,76

VB 3 A 7 5,00 x 0,08 x 5,00 = 2,00

7,76

02.04.04 858,20

 

VOL (M3) KG/M3 TOTAL

CONFORME CONCRETO DE SAPATA 4,50 x 70,00 = 315,00

CONFORME CONCRETO DOS 

BALDRAMES

7,76 x 70,00 = 543,20

858,20

02.06.10 54,72

 

TOTAL

VOLUME ESCAVADO ( SAPATAS E VIGAS BALDRAME) 66,98

VOLUME DE CONCRETO ( SAPATAS E VIGAS BALDRAME) -12,26

54,72

01.01.07 71,13

 

CAMÇAMBA PARA RETIRADA DE 

ATERRO DA ESCAVAÇÃO DA INFRA

VOL EMP TOTAL

VOLUME DE TERRA JÁ DESCONTANDO 

O VOLUME DE REATERRO

54,72 x 1,30 = 71,13

71,13

02.06.05 95,60

 

QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

SAPATAS 1 A 18 18,00 x 4,00 x 0,25 = 18,00

QTDE PERÍMETRO COMP TOTAL

VB 1 E 2 2,00 x 0,80 x 36,00 = 57,60

VB 3 A 7 5,00 x 0,80 x 5,00 = 20,00

95,60

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMADURA EM AÇO CA-50

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024



92415 M2 21,96

 

QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

P1 A P18 18,00 0,80 x 3,05 = 43,92

43,92

CONSIDERAR 50% PARA 

JUSTIFICAR AS 2 

UTILIZAÇÕES
21,96

92451 M2 48,50

 

QTDE PERÍMETRO COMP TOTAL

V 1 E 2 2,00 x 1,00 x 36,00 = 72,00

V 3 A 7 5,00 x 1,00 x 5,00 = 25,00

97,00

CONSIDERAR 50% PARA 

JUSTIFICAR AS 2 

UTILIZAÇÕES
48,50

103672 M3 2,20

 

QTDE ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL

ALT TOTAL

P1 A P18 18,00 x 0,04 x 3,05 = 2,20

2,20

103675 M3 7,76

 

QTDE ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL

COMP TOTAL

V1 E V2 2,00 x 0,08 x 36,00 = 5,76

V3 A V7 5,00 x 0,08 x 5,00 = 2,00

7,76

03.02.04 995,60

 

VOL CONC KG/M3 TOTAL

CONFORME CONCRETO DE VIGA E 

PILAR

9,96 x 100,00 = 995,60

995,60

01.04.01 9,00

 

COMP LARG ESP TOTAL

PARA ACERTO DO PISO 36,00 x 5,00 x 0,05 = 9,00

9,00

02.01.010 M2 180,00

 

COMP LARG TOTAL

36,00 x 5,00 = 180,00

180,00

PISO / ALVENARIA / FECHAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMADURA EM AÇO CA-50

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ESTRUTURA



94994 M2 180,00

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE APILOAMENTO 180,00 = 180,00

180,00

97113 M2 180,00

 

ÁREA TOTAL

180,00 = 180,00

180,00

13.02.04 180,00

 

ÁREA TOTAL

180,00 = 180,00

180,00

102491 M2 180,00

 

ÁREA TOTAL

180,00 = 180,00

180,00

103319 M2 96,24

 

PERÍMETRO ALT TOTAL

80,20 x 1,20 = 96,24

96,24

87893 M2 208,52

 

PERÍMETRO PERÍMETRO SEÇÃO 

TRANSVERSAL DE 

REVESTIMENTO

TOTAL

80,20 x 2,60 = 208,52

208,52

87548 M2 208,52

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 

DE CHAPISCO

208,52 = 208,52

208,52

88497 M2 208,52

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 

DE ARGAMASSA

208,52

208,52

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021



88489 M2 208,52

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 

DE ARGAMASSA

208,52

208,52

17.01.41 3,78

 

QTDE COMP ALT TOTAL

2,00 x 0,90 x 2,10 = 3,78

3,78

17.01.28 80,20

 

COMP TOTAL

FECHAMENTO NO ENTORNO DA 

QUADRA

80,20 = 80,20

80,20

06.02.25 254,48

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE RETIRADA DE 

COBERTURA

254,48 = 254,48

254,48

92581 M2 254,48

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE COBERTURA 254,48 = 254,48

254,48

98524 M2 54,35

 

ÁREA DE GRAMA BATATAIS QTDE IPÊS ÁREA TOTAL

ÁREA NO ENTORNO DOS IPÊS - 

CONSIDERADO UM QUADRADO 2M X 2M

9,00 x 4,00 = 36,00

ÁREA DE CLOROFITO ÁREA TOTAL

ÁREA ATRAS DA NOVA QUADRA DE 

BASQUETE

4,31 = 4,31

ÁREA NO MEIO DA NOVA PISTA DE 

CAMINHADA

7,07 = 7,07

ÁREA DE AGAPANTO ÁREA TOTAL

ÁREA NO MEIO DA NOVA PISTA DE 

CAMINHADA

6,97 = 6,97

54,35

01.04.01 5,44

 

ÁREA ESP TOTAL

PARA TROCA DE CAMADA SUPERFICIAL 

DO SOLO PARA RECEBER NOVA 

VEGETAÇÃO 54,35 x 0,10 = 5,44

5,44

04.09.100 M2 9,60

 

6. PAISAGISMO / PASSEIO / PLAYGROUND

PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA

FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M

HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

DEMOLIÇÕES /  ESCAVAÇÕES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

COBERTURA

TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM

RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL



QTDE LARG ALT TOTAL

ESCADA ACESSO PLAYGROUND / ACADEMIA 1,00 x 4,00 x 1,20 = 4,80

ESCADA ACESSO QUADRA BASQUETE 1,00 x 4,00 x 1,20 = 4,80

9,60



13.50.01 2,50

 

COMP LARG ESP TOTAL

ÁREA ONDE ESTÃO OS BRINQUEDOS ATUAIS 5,00 x 10,00 x 0,05 = 2,50

2,50

01.02.11 7,07

 

VOL EMP TOTAL

5,44 x 1,30 = 7,07

7,07

01.01.07 14,13

 

VOL EMP TOTAL

TERRA ESCAVADA 5,44 x 1,30 = 7,07

ÁREA ESP EMP TOTAL

CAMADA VEGETAL 54,35 x 0,10 x 1,30 = 7,07

14,13

98519 M2 54,35

 

ÁREA TOTAL

54,35 = 54,35

54,35

18.80.11 5,44

 

ÁREA ESP TOTAL

54,35 x 0,10 = 5,44

5,44

18.80.15 27,18

 

QTDE DE TERRA 

(m3)

KG/ M3  DE TERRA TOTAL

5,44 x 5,00 = 27,18

27,18

18.80.30 36,00

 

ÁREA TOTAL

36,00 = 36,00

36,00

18.03.01 36,00

 

ÁREA TOTAL

36,00 = 36,00

36,00

18.02.25 9,00

 

TOTAL

QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 9,00

9,00

34.02.110 M2 11,38

 

ÁREA TOTAL

QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 11,38 = 11,38

11,38

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

JARDINAGEM / PAISAGISMO

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10

PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES

GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)

CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)

FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M² - H= 0,15 M



16.03.096 M2 6,97

 

ÁREA TOTAL

QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 6,97 = 6,97

6,97

98510 UN 11,00

 

TOTAL

QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 - ÁGAVE 11,00

11,00

18.80.13 80,00

 

TOTAL

80,00

80,00

02.01.010 M2 42,68

 

ÁREA TOTAL

ÁREA DE PISO INTERTRAVADO 

PRÓXIMA DA NOVA QUADRA DE 

BASQUETE - CONFORME PROJETO  

PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00

39,26 = 39,26

ÁREA DE PISO CIMENTADO PRÓXIMO 

DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO  

PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00

3,42 = 3,42

42,68

54.01.220 M3 3,93

 

ÁREA ESP TOTAL

ÁREA PISO INTERTRAVADO 39,26 x 0,10 = 3,93

3,93

93679 M2 39,26

 

ÁREA TOTAL

39,26 = 39,26

39,26

16.02.027 M 6,00

 

COMP TOTAL

6,00 = 6,00

6,00

95241 M2 3,42

 

ÁREA TOTAL

ÁREA DE PISO CIMENTADO PRÓXIMO 

DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO  

PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00

3,42 = 3,42

3,42

101747 M2 3,42

 

ÁREA TOTAL

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS

BASE DE BICA CORRIDA

PISO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

FORRACAO - AGAPANTO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

CALCAREO DOLOMITICO



ÁREA DE PISO CIMENTADO PRÓXIMO 

DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO  

PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 3,42 = 3,42

3,42



17.05.25 19,20

 

QTDE COMP ALT TOTAL

ESCADA ACESSO PLAYGROUND / ACADEMIA 2,00 x 4,00 x 1,20 = 9,60

ESCADA ACESSO QUADRA BASQUETE 2,00 x 4,00 x 1,20 = 9,60

19,20

100758 M2 19,20

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE GUARDA CORPO 19,20

19,20

18.12.03 8,00

 

TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 8,00

8,00

18.12.02 1,00

 

TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00

1,00

18.12.03 1,00

 

TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00

1,00

18.14.41 1,00

 

PLAYGROUND TOTAL

1,00

1,00

18.14.11 1,00

 

TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00

1,00

13.50.01 23,83

 

ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 x 0,07 = 23,83

23,83

01.01.07 30,98

 

VOL EMP TOTAL

CONCRETO DO PASSEIO EXISTENTE 23,83 x 1,30 30,98

30,98

DEMOLIÇÕES /  RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA

7. PASSEIO EXTERNO

IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO

IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM

ESQUADRIA

MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020



16.13.010 M2 340,40

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40

340,40

02.03.04 91,51

 

COMP ALT TOTAL

LADO INTERNO DO PASSEIO 242,43 x 0,20 = 48,49

QTDE COMP ALT TOTAL

JUNTA NO PASSEIO A CADA 2,00 M 239,00 x 1,20 x 0,15 = 43,02

91,51

06-23-05 UN 3,00

 

TOTAL

3,00

3,00

97113 M2 340,40

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40

340,40

101747 M2 340,40

 

ÁREA TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40

340,40

09.50.02 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

09.50.03 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

09.50.12 30,00

 

TOTAL

ESTIMATIVA 30,00

30,00

09.50.14 300,00

 

TOTAL

ESTIMATIVA 300,00

300,00

REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO

REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"

REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2

REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO

PASSEIO EM CONCRETO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

DEMOLIÇÕES /  RETIRADAS

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



09.50.16 500,00

 

TOTAL

ESTIMATIVA 500,00

500,00

09.50.17 30,00

 

TOTAL

ESTIMATIVA 30,00

30,00

97628 M3 0,20

 

ÁREA ESP TOTAL

COBERTURA ABRIGO EXISTENTE 2,00 x 0,10 0,20

0,20

97622 M3 0,80

 

COMP LARG ESP TOTAL

ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE 2,00 x 2,00 x 0,20 0,80

0,80

09.53.61 6,00

 

TOTAL

6,00

6,00

01.01.07 3,90

 

VOL EMP TOTAL

ALVENARIA + LAJE DE CONCRETO 1,00 x 1,30 1,30

DIVERSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS) - VOL ESTIMADO 2,00 x 1,30 2,60

3,90

89472 M2 4,00

 

COMP ALT TOTAL

2,00 x 2,00 4,00

4,00

89993 M3 0,09

 

QTDE ÁREA SEÇÃO ALT TOTAL

2,00 x 0,02 x 2,00 0,09

0,09

92884 KG 2,47

 

QTDE COMP KG/M TOTAL

2,00 x 2,00 x 0,617 2,47

2,47

03.04.19 2,00

 

COMP ALT TOTAL

REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2

REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

ENTRADA DE ENERGIA

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)



2,00 x 1,00 2,00

2,00



98557 M2 2,00

 

COMP ALT TOTAL

2,00 x 1,00 2,00

2,00

92268 M2 2,00

 

COMP ALT TOTAL

2,00 x 1,00 2,00

2,00

87893 M2 8,00

 

QTDE DE FACES ÁREA DA ALVENARIA A 

SER REVESTIDA

TOTAL

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DA 

ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA

2,00 x 4,00 = 8,00

8,00

87548 M2 8,00

 

QTDE DE FACES ÁREA DA ALVENARIA A 

SER REVESTIDA

TOTAL

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DA 

ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA

2,00 x 4,00 = 8,00

8,00

88497 M2 8,00

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 

DE ARGAMASSA

8,00

8,00

88489 M2 8,00

 

TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 

DE ARGAMASSA

8,00

8,00

09.80.03 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

101563 M 30,00

 

TOTAL

ENTRADA DE ENERGIA 30,00

30,00

91922 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023



91873 M 6,00

 

TOTAL

6,00

6,00

91920 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

36.03.150 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

09.08.31 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

91870 M 3,00

 

TOTAL

3,00

3,00

91911 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

09.11.14 1,00

 

TOTAL

= 1,00

1,00

42.05.200 UN 1,00

 

TOTAL

= 1,00

1,00

101561 M 2,00

 

TOTAL

2,00

2,00

08.02.76 1,20

 

COMP LARG TOTAL

1,00 x 1,20 = 1,20

1,20

07.02.81 1,00

 

PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE ENTRADA TIPO ´E´ (560 X 350 X 210) MM - PADRÃO CONCESSIONÁRIAS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023



TOTAL

= 1,00

1,00



07.02.73 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

101878 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

05.81.072 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

05.81.082 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

40.20.100 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

91871 M 21,00

 

TOTAL

21,00

21,00

91872 M 3,00

 

TOTAL

3,00

3,00

42.05.200 UN 3,00

 

TOTAL

3,00

3,00

101561 M 2,00

 

TOTAL

2,00

2,00

96977 M 6,00

 

TOTAL

6,00

6,00

CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G

IMPLANTAÇÃO GERAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM

PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G

BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO



01.04.48 0,28

 

COMP LARG ALT TOTAL

CAIXA  40x40x40 0,40 x 0,40 x 0,40 = 0,06

CAIXA - 60x60x60 0,60 x 0,60 x 0,60 = 0,22

0,28

01.04.49 0,03

 

COMP LARG ESP TOTAL

CAIXA  40x40x40 0,40 x 0,40 x 0,05 = 0,01

CAIXA - 60x60x60 0,60 x 0,60 x 0,05 = 0,02

0,03

09.05.70 6,00

 

TOTAL

6,00

6,00

09.05.72 12,00

 

TOTAL

12,00

12,00

05.04.30 4,00

 

TOTAL

4,00

4,00

93358 M3 55,00

 

COMP 

TUBULAÇÃO

LARG ALT TOTAL

PARA PASSAGEM DO PEAD 220,00 x 0,50 x 0,50 = 55,00

55,00

101570 M2 220,00

 

QTDE LADOS COMP ALT TOTAL

PARA PASSAGEM DO PEAD 2,00 x 220,00 x 0,50 = 220,00

220,00

100323 M3 5,50

 

COMP LARG ESP TOTAL

PARA ACOMODAR PEAD 220,00 x 0,50 x 0,05 = 5,50

5,50

97667 M 220,00

 

TOTAL

220,00

220,00

10.01.95 220,00

 

TOTAL

220,00

220,00

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM

MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA



02.06.10 49,07

 

VOL TOTAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 55,00 = 55,00

VOLUME DE AREIA - 5,50 = -5,50

VOLUME ELETRODUTO - 0,43 = -0,43

49,07

01.01.07 7,71

 

BOTA-FORA MATERIAL DAS CAIXAS DE PASSAGEM VOL EMP TOTAL

ATERRO ( DESCONTANDO REATERRO) 5,93 x 1,30 = 7,71

7,71

91928 M 1100,00

 

TOTAL

1.100,00

1.100,00

39.21.231 M 250,00

 

TOTAL

250,00

250,00

92980 M 16,00

 

TOTAL

16,00

16,00

41.10.430
UN 13,00

 

TOTAL

13,00

13,00

01.04.01 1,14

 

QTDE COMP LARG ALT TOTAL

BASE DE CONCRETO 13 x 0,40 x 0,40 x 0,55 = 1,14

1,14

94974 M3 0,10

 

QTDE COMP LARG ALT TOTAL

BASE DE CONCRETO 13 x 0,40 x 0,40 x 0,05 = 0,10

0,10

97096 M3 1,14

 

QTDE COMP LARG ALT TOTAL

BASE DE CONCRETO 13 x 0,40 x 0,40 x 0,55 = 1,14

1,14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M

HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO



09.84.62 13,00

 

QTDE COMP / POSTE TOTAL

PARE REMUNERAR CHUMBADOR DOS POSTES 13,00 x 1,00 13,00

13,00

01.01.07 1,49

 

VOL EMP TOTAL

REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCAVAÇÃO DA BASE DO POSTE 1,14 x 1,30 1,49

1,49

09.73.61 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

41.11.703 UN 13,00

 

TOTAL

13,00

13,00

09.09.38 12,00

 

TOTAL

12,00

12,00

09.83.62 4,00

 

TOTAL

4,00

4,00

91941 UN 16,00

 

TOTAL

16,00

16,00

91939 UN 16,00

 

TOTAL

16,00

16,00

91944 UN 1,00

 

TOTAL

1,00

1,00

91855 M 100,00

 

TOTAL

100,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SALÃO ACADEMIA

VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE

RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO

LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 

W/120 W

PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA



100,00



91845 M 18,00

 

TOTAL

18,00

18,00

09.82.97 2,00

 

TOTAL

2,00

2,00

41.31.087 UN 14,00

 

TOTAL

14,00

14,00

91927 M 600,00

 

TOTAL

600,00

600,00

39.21.231 M 25,00

 

TOTAL

25,00

25,00

Carapicuíba, 17 de maio de 2024

Ricardo Fernandes Amaral Couto

Engenheiro Civil

CREA-SP 5069199379

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA

LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 

19 W

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
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