OBRA:

PRACA DA RUA COLOMBIA

RUA COLOMBIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
i QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
1. SERVIGOS PRELIMINARES
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 316,80
COMP ALT TOTAL
ISOLAMENTO PERIMETRO DA AREA DA 94,00 X 2,20 = 206,80
ACADEMIA + 3 METROS EM CADA
DIREGAO PARA DAR ESPAGO PARA
EXECUGAO DOS SERVIGOS
ISOLAMENTO PERIMETRO DA AREA DO PLAYGROUND 50,00 x 2,20 = 110,00
316,80
97637 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 316,80
TOTAL
CONFORME ITEM 98458 316,80
316.80
01.01.08 LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE 1222,68
TOTAL
CONFORME PROJETO - AREA GRAMADA E AREA DE FORRAGAO DE CLOROFITO E AGAPANTO 1.222,68
1.222,68
01.05.06 PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME 10,00
LARG ALT TOTAL
5,00 x 2,00 = 10,00
10,00
01.05.07 PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME 1,80
LARG ALT TOTAL
0,90 X 2,00 = 1,80
1.80
17.30.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 18,00
LARG ALT TOTAL
6,00 x 3,00 = 18,00
18,00
02.02.130 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 4,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
1,00 X 4,00 = 4,00
4,00
02.02.140 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE UNMES 4,00
13,80 M2
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
1,00 x 4,00 = 4,00
4,00
02.02.150 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 4,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
1,00 x 4,00 = 4,00

4,00




02.02.160 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M? UNMES 4,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
1,00 X 4,00 = 4,00
4,00
20.03.61 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) 8,00
TOTAL
8,00
8,00
17.45.01 ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO 48,00
COMP LARG ALT MES TOTAL
2,00 x 2,00 X 3,00 X 4,00 48,00
48,00
17.45.02 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM 48,00
VoL QUANT MONT/DESMONT TOTAL
CONFORME VOLUME DE ANDAIME ITEM 17.45.01 12,00 4,00 48,00
48,00
2. QUADRA DE FUTEBOL
DEMOLIGOES
17.50.15 DEMOLIGAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA 294,96
COMP ALT TOTAL
RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - H=4,03 22,43 x 4,03 90,39
RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - 14,07 x 3,97 55,86
RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - 22,43 x 3,92 = 87,93
RETIRADA DA TELA DO ALAMBRADO - 14,07 x 4,32 60,78
294,96
17.60.95 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO (FP.04) 19,01
COMP TOTAL
RETIRADA DO ALAMBRAMDO ATRAS DA ARQUIBANCADA 19,01 = 19,01
19,01
13.50.01 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 25,25
COMP LARG ESP TOTAL
DEMOLIGAO DO PISO EXISTENTE NA QUADRA 22,43 x 14,07 x 0,08 = 25,25
25,25
08.60.01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS 1,89
LARG ALT TOTAL
RETIRADA DO PORTAO DE ACESSO DA QUADRA 0,90 X 2,10 = 1,89
1.89
01.04.01 HD.23 - ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 15,78
COMP LARG ESP TOTAL
SIMPLES REGULARIZAGAO DE CAMADA
DO SOLO E ABERTURA DE CAIXA PARA 22,43 X 14,07 X 0,05 = 15,78
MATERIAL GRANULAR
15,78
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 64,91
VoL EMP TOTAL
CONCRETO - DEMOLIGAO DO PISO 25,25 X 1,30 = 32,82
ESCAVAGAO ABERTURA DE CAIXA 15,78 X 1,30 = 20,51
AREA ESP EMP TOTAL
TELA ALAMBRADO 294,96 x 0,03 x 1,30 = 11,50
PORTAO DE ACESSO QUADRA 1,89 x 0,03 x 1,30 = 0,07

64,91




DRENAGEM / PREPARO SOLO / REVESTIMENTO

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 23,87
COMP LARG ALT TOTAL
TUBULAGAO
TUBO 100 MM 113,34 X 0,50 X 0,40 = 22,67
TUBO 150 MM 6,00 X 0,50 X 0,40 = 1,20
23.87
101570 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 95,47
QTDE LADOS COMP ALT TOTAL
ESCORAMENTO DAS VALAS PARA 2,00 x 119,34 x 0,40 = 95,47
TUBULAGAO DE 100 MM E 150 MM
95,47
01.04.70 HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA 13,56
VoL VOL INTERNO TUBO TOTAL
ENVOLVIMENTO
BRITA
TUBO 100 MM 13,83 - 0,890 12,94
TUBO 150 MM 0,73 - 0,11 0,63
13,56
01.04.26 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIAMETRO 4" (100MM) 113,34
COMP TOTAL
CONFORME ITEM DE ESCAVAGAO - QTDE CONF. PROJETO 113,34 = 113,34
113,34
01.04.27 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIAMETRO 6" (150MM) 6,00
COMP TOTAL
CONFORME ITEM DE ESCAVAGAO - QTDE CONF. PROJETO 6,00 = 6,00
6.00
01.04.75 HD.23 - MANTA GEOTEXTIL 168,27
COMP DESENV TOTAL
TUBO 100 MM 113,34 X 1,41 159,81
TUBO 150 MM 6,00 X 1,41 8,46
168,27
13.01.10 LASTRO DE BRITA 15,78
AREA ESP TOTAL
315,59 x 0,05 = 15,78
15,78
17.02.30 PEDRISCO COM COMPACTAGAO MANUAL - ESPESSURA 5CM 315,59
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE CONCRETO A SER DEMOLIDO 315,59 = 315,59
315,59
01.04.48 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO 1,09
COMP LARG ALT TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 x 1,18 = 0,42
CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 1,35 = 0,66
1,09
01.04.49 HA.01 - CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 0,04
COMP LARG ESP TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 X 0,60 X 0,05 = 0,02
CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 x 0,05 = 0,02

0,04




02.05.06 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA 138
COMP LARG ESP TOTAL
PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 X 0,60 0,15 0,05
PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 x 0,70 0,15 0,07
AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
TiPICA
BERGO TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 0,24 2,40 0,58
BERGO TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 0,24 2,80 0,67
1,38
02.03.04 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL 3,48
FORMA DE PISO PERIMETRO ALT TOTAL
PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 0,20 0,48
PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 0,20 0,56
PERIMETRO COMP TOTAL
SEGAO
BERGO TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 0,47 2,40 1,13
BERGO TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 0,47 2,80 1,32
348
02.05.05 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA 0,17
COMP LARG ESP TOTAL
ENCHIMENTO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 x 0,60 0,20 0,07
ENCHIMENTO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 X 0,70 0,20 0,10
0.17
103321 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 6,61
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PERIMETRO ALT TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 1,18 2,83
CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 1,35 3,78
6.61
98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 7,46
PERIMETRO PERIMETRO SEGCAO TOTAL
TRANSVERSAL DE
REVESTIMENTO
PAREDE - CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 1,18 2,83
PAREDE - CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 1,35 3,78
COMP LARG TOTAL
FUNDO - CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 0,60 0,36
FUNDO - CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 0,70 0,49
7.46
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 6,61
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
PERIMETRO PERIMETRO SEGAO TOTAL
TRANSVERSAL DE
REVESTIMENTO
CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 1,18 2,83
CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 1,35 3,78
6.61
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 6,61
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
PERIMETRO ALT TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 2,40 1,18 2,83
CAIXA 2 - 70X70X135 2,80 1,35 3,78
6.61
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,15
QTDE ALT AREA TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 4,00 x 1,18 0,01 0,07
CAIXA 2 - 70X70X135 4,00 X 1,35 0,01 0,08
0.15
01.04.52 CAIXA DE LIGAGCAO OU INSPEGAO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,85
COMP LARG TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 0,60 0,60 0,36
CAIXA 2 - 70X70X135 0,70 0,70 0,49

0.85







92882 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG
QTDE COMP KGIM TOTAL
ESTRIBO BERGO - CAIXA 1 - 60X60X118 16,00 X 0,60 X 0,245 = 2,35
ESTRICO BERGO - CAIXA 2 - 70X70X135 19,00 x 0,70 x 0,245 = 3,26
QTDE COMP KGIM TOTAL
ARMAGCAO CORRIDA TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 20,00 X 2,40 X 0,245 = 11,76
ARMAGAO CORRIDA TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 20,00 x 2,80 x 0,245 = 13,72
QTDE COMP KGIM TOTAL
ESTRIBO PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 X 1,44 X 0,245 = 5,29
ESTRIBO PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 x 1,54 x 0,245 = 5,66
QTDE COMP KGIM TOTAL
INF TAMPA - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 X 1,44 X 0,245 = 5,29
INF TAMPA - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 x 1,54 x 0,245 = 5,66
52,99
92883 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG
QTDE COMP KGIM TOTAL
CAIXA 1 - 60X60X118 8,00 X 0,60 X 0,395 = 1,90
CAIXA 2 - 70X70X135 8,00 x 0,70 x 0,395 = 2,21
4,11
92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG
QTDE COMP KGIM TOTAL
PISO - CAIXA 1 - 60X60X118 15,00 x 0,60 x 0,617 = 5,55
PISO - CAIXA 2 - 70X70X135 15,00 X 0,70 X 0,617 = 6,48
PAREDE - CAIXA 1 - 60X60X118 16,00 X 1,18 X 0,617 = 11,65
PAREDE - CAIXA 2 - 70X70X135 19,00 x 1,35 x 0,617 = 15,83
39,51
16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2
AREA TOTAL
SIMPLES REGULARIZAGAO 315,59 = 315,59
315,59
21.01.160 REVESTIMENTO EM GRAMA SINTETICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM M2
AREA TOTAL
315,59 = 315,59
315,59
FECHAMENTO / ALAMBRADO / REVESTIMENTO PAREDE
15.50.03 REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
PERIMETRO COMP TOTAL
SEGAO MURETA
MURETA - H=0,31 m 0,77 X 14,07 = 10,83
MURETA - H=0,37 0,89 X 14,07 = 12,52
MURETA - H=0,50 1,15 X 22,43 = 25,79
49,15
15.50.20 REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEGAS DE SERRALHERIA - LIXA
QTDE COMP PER SEGAO TOTAL
MONTANTES VERTICAIS 25,00 x 4,03 x 0,20 = 19,93
MONTANTES HORIZONTAIS 3,00 x 73,00 x 0,20 = 43,32
63,25
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL
CONFORME AREA DE REMOGCAO DE 63,25
PINTIURA DOS MONTANTES - ITEM
15.50.20
63,25
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

TOTAL
CONFORME AREA DE REMOCAO DE 63,25
PINTIURA DOS MONTANTES - ITEM
15.50.20

63.25

52,99

4,11

39,51

315,59

315,59

49,15

63,25

63,25

63,25






11.80.06 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 10,00
TOTAL
REPAROS PONTUAIS DE ARGAMASSA NA MURETA EXISTENTE 10,00
10,00
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 49,15
TOTAL
RECOMPOSIGAO DA PINTURA DA 49,15
MURETA DA QUADRA - CONFORME
ITEM DE REMOGAO DA PINTURA
49,15
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 49,15
TOTAL
RECOMPOSIGAO DA PINTURA DA
MURETA DA QUADRA - CONFORME 4915
ITEM DE REMOGAO DA PINTURA '
49,15
17.01.41 PP.15/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA 3,78
QTDE COMP ALT TOTAL
2,00 X 0,90 X 2,10 = 3,78
378
17.80.15 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 294,96
AREA
CONFORME AREA DE RETIRADA 294,96
294,96
17.01.28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M 19,01
AREA
ALAMBRADO ATRAS DA ARQUIBANCADA - CONFORME ITEM DE RETIRADA 17.60.95 19,01
19,01
17.03.65 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA 315,59
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE FORNECIMENTO DE GRAMA 315,59 = 315,59
315,59
EQUIPAMENTOS
17.03.61 QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE 2,00
TOTAL
2,00
2,00
17.03.73 RD.04/05 - DEMARCAGAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI 106,89
CONFORME PROJETO COMP TOTAL
LINHAS EXTERNAS 63,45 63,45
LINHAS MEIO DO CAMPO 12,50 = 12,50
LUA INTEIRA MEIO DO CAMPO 9,42 = 9,42
MEIA LUA 21,52 21,52

106,89




ARQUIBANCADA

15.50.03 REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 90,29
AREA TOTAL
AREA PROJEQAO HORIZONTAL DOS 59,98 = 59,98
ASSENTOS DA ARQUIBANCADA -
CONFORME PROJETO
PINTURA DOS ESPELHOS DA ARQUIBANCADA COMP ALT TOTAL
DEGRAU 1 4,11 x 0,40 = 1,64
DEGRAU 2 4,45 x 0,40 = 1,78
DEGRAU 3 4,98 x 0,40 = 1,99
DEGRAU 4 8,33 x 0,40 = 3,33
DEGRAU 5 11,22 x 0,40 = 4,49
DEGRAU 6 13,69 x 0,40 = 5,48
DEGRAU 7 15,41 x 0,40 = 6,16
DEGRAU 8 13,58 x 0,40 = 543
90,29
11.80.05 REPAROS EM EMBOGO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 27,09
AREA PERCENTUAL TOTAL
CONSIDERADO 30% DA AREA TOTAL DA PINTURA 90,29 x 0,30 = 27,09
27,09
11.80.01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 30,00
COMP TOTAL
ESTIMADO 30,00 = 30,00
30,00
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 90,29
AREA TOTAL
90,29 = 90,29
CONFORME AREA DE RETIRADA DE PINTURA 90.29
3. QUADRA DE BASQUETE
DEMOLIGOES / LIMPEZAS / ESCAVAGOES
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 43,96
AREA TOTAL
LIMPEZA DA AREA ONDE SERA NOVA
QUADRA DE BASQUETE - AREA _
CONFORME PROJETO 43.96 = 43.96
43,96
01.04.01 ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 4,40
AREA ESP TOTAL
ESCAVAGAO PARA ABERTURA DE 43,96 X 0,10 = 4,40
CAIXA PARA NOVO PISO DE CONCRETO
4,40
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 5,71
VoL EMP TOTAL
ESCAVAGAO 4,40 X 1,30 = 5,71
571
PISO
16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 43,96
AREA TOTAL
AREA CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96
43,96
97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 43,96



AREA TOTAL
CONFORME PROJETO 43,96 43,96
43,96
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 21,98
AREA ESP TOTAL
CONFORME PROJETO 43,96 X 0,50 21,98

21,98




43,96

101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96
43,96
13.02.04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE 43,96
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO 43,96 = 43,96
43,96
18.10.50 NR.10 - ORLA PARA ARVORE EM PARALELEPIPEDO - 1,20 X 1,20 M 1,00
TOTAL
ORLA PARA SEPARAGAO DA ARVORE EXISTENTE 1,00
1,00
02.03.04 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL 0,48
COMP LARG TOTAL
PARA LIMITAGAO DO CONCRETO E 4,80 0,10 = 0,48
PROTEGAO DA ORLA DA ARVORE
EXISTENTE
0.48
FECHAMENTO
17.01.28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M 11,65
COMP TOTAL
FECHAMENTO NO ENTORNO DA 11,65 = 11,65
QUADRA
11,65
17.01.29 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M 8,47
COMP TOTAL
ALAMBRADO ATRAS DA TABELA 8,47 = 8,47
8.47
17.01.41 PP.15/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA 1,89
QTDE COMP ALT TOTAL
1,00 x 0,90 2,10 = 1,89
1,89
PINTURA PISO / EQUIPAMENTO
17.03.63 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAGAO ATE A CESTA DE NYLON 1,00
COMP TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 43,96
AREA TOTAL
PINTURA EM VERDE - AREA CONFORME PROJETO 16,85 16,85
PINTURA EM CINZA - AREA CONFORME PROJETO 27,11 27,11
43,96
RD.04/05 - DEMARCAGAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI 22,90
COMP TOTAL
LINHAS EXTERNAS 12,18 12,18
LINHAS INTERNAS / GARRAFAO 10,72 10,72
22,90



4. PISTA DE CAMINHADA

DEMOLIGOES / ESCAVAGOES

13.50.01 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 13,21
AREA ESP TOTAL
CONFORME PROJETO DO EXISTENTE - 264,14 0,05 = 13,21
PMC-PRC-ARQ-DE-2000-R00
1321
01.04.01 HD.23 - ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 10,15
COMP LARG COMP DAS GUIAS A TOTAL
SEREM INSTALADAS
ESCAVAGAO PARA REALIZAR AS 0,40 x 0,40 63,42 = 10,15
ESCORAS DE CONCRETO
10,15
02.06.10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO 7,45
VoL TOTAL
VOLUME DE ESCAVAGAO 10,15 10,15
VOLUME GUIAS ENTERRADAS 2,70 = -2,70
7.45
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3,50
VoL EMP TOTAL
ATERRO ( DESCONTANDO REATERRO) 2,70 1,30 = 3,50
3.50
PISO CONCRETO
16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 202,19
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19
202,19
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 6,68
COMP LARG ALT TOTAL
LASTRO BASE GUIA - CONFORME 333,80 X 0,40 0,05 = 6,68
COMPRIMENTO DAS GUIAS
6.68
02.05.05 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA 10,01
AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
TiPICA
ESCORAS EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL -GUIAS EXTERNAS 0,03 209,24 = 6,28
ESCORAS EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL -GUIAS INTERNAS 0,03 124,56 = 3,74
10,01
02.03.04 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL 66,76
COMP ALT TOTAL
ESCORAS EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL 333,80 0,20 = 66,76

66.76




103319 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 63,42
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
COMP ALT TOTAL
LADO INTERNO PISTA CAMINHADA - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,19 = 39,76
LADO EXTERNO PISTA CAMINHADA - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,19 = 23,67
63,42
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 176,91
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL
GUIAS INTERNAS - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,53 = 110,90
GUIAS EXTERNAS - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,53 = 66,02
176,91
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 176,91
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL
GUIAS INTERNAS - CONFORME PROJETO 209,24 x 0,53 = 110,90
GUIAS EXTERNAS - CONFORME PROJETO 124,56 x 0,53 = 66,02
176,91
97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 202,19
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19
202,19
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 202,19
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 202,19 = 202,19
202,19
13.02.04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE 202,19
AREA TOTAL
202,19 = 202,19
202,19
5. ACADEMIA
DEMOLIGOES / RETIRADAS
97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 254,48
COMP LARG F.C. TOTAL
AREA DE PROJEGAO X FATOR DE 37,50 X 6,50 X 1,04 = 254,48
CORREGAO PARA INCL. 9%
254,48
97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 254,48
AREA TOTAL
254,48 = 254,48
254,48
17.60.95 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO (FP.04) 82,00
PERIMETRO TOTAL
RETIRADA DO ALAMBRAMDO 82,00 = 82,00
82,00
13.50.01 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 14,40




COoMP LARG ESP TOTAL

DEMOLIGAO DO PISO 36,00 X 5,00 X 0,08 = 14,40

14.40




08.60.01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS 3,78
QTDE LARG ALT TOTAL
RETIRADA DO PORTAO DE ACESSO DA QUADRA 2,00 X 0,90 X 2,10 = 3,78
378
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 35,20
AREA ESP EMP TOTAL
TELHADO + ESTRUTURA 254,48 X 0,05 X 1,30 = 16,54
ALAMBRADO 287,00 x 0,05 x 1,30 = 18,66
35,20
INFRA ESTRUTURA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 43,65
QTDE LARG COMP ESP TOTAL
VB1E2 2 X 0,50 X 36,00 x 0,90 = 32,40
VB3A7 5 X 0,50 X 5,00 X 0,90 = 11,25
43,65
01.04.01 ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 23,33
QTDE LARG COMP ESP TOTAL
SAPATAS 1A 18
18 X 1,20 X 1,20 x 0,90 = 23,33
23,33
02.02.05 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO 87,30
QTDE COMP ALT TOTAL
VB1E?2 2,00 X 36,00 x 0,90 = 64,80
VB3A7 5,00 X 5,00 X 0,90 = 22,50
87,30
96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,90
CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE AREA DE FUNDO ESP TOTAL
SAPATAS 1 A 18 18,00 X 1,00 X 0,05 = 0,90
0.90
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,97
QTDE AREA ESP TOTAL
VB1E2 2,00 X 7,20 X 0,05 = 0,72
VB3A7 5,00 x 1,00 x 0,05 = 0,25
0.97
96538 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 9,00

AF_01/2024
CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE
SAPATAS 18,00 X

PERIMETRO ALT

4,00 X

CONSIDERAR 50% PARA
JUSTIFICAR AS 2
UTILIZAGOES

TOTAL

18,00
18,00

9,00




96539 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 77,60
UTILIZAGOES. AF_01/2024
CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE DE QTDE DE COMP ALT TOTAL
VIGAS FACES
2 X 2,00 x 36,00 x 0,40 = 57,60
5 X 2,00 x 5,00 x 0,40 = 20,00
77,60
CONSIDERAR 50% PARA
JUSTIFICAR AS 2 38,80
UTILIZAGOES
96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,50
QTDE AREA ESP TOTAL
CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 18,00 X 1,00 X 0,25 = 4,50
4,50
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,76
ACABAMENTO. AF_01/2024
CONFORME PMC-PRC-EST-DE-3001 QTDE AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
VB1E?2 2,00 x 0,08 x 36,00 = 5,76
VB3A7 5,00 x 0,08 x 5,00 = 2,00
7.76
02.04.04 ARMADURA EM AGO CA-50 858,20
VOL (M3) KG/M3 TOTAL
CONFORME CONCRETO DE SAPATA 4,50 x 70,00 = 315,00
CONFORME CONCRETO DOS 7,76 x 70,00 = 543,20
BALDRAMES
858,20
02.06.10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO 54,72
TOTAL
VOLUME ESCAVADO ( SAPATAS E VIGAS BALDRAME) 66,98
VOLUME DE CONCRETO ( SAPATAS E VIGAS BALDRAME) -12,26
54,72
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 71,13
CAMGAMBA PARA RETIRADA DE VoL EMP TOTAL
ATERRO DA ESCAVAGAO DA INFRA
VOLUME DE TERRA JA DESCONTANDO 54,72 x 1,30 = 71,13
O VOLUME DE REATERRO
71,13
IMPERMEABILIZAGAO
02.06.05 IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL 95,60
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
SAPATAS 1A 18 18,00 x 4,00 x 0,25 = 18,00
QTDE PERIMETRO COMP TOTAL
VB1E?2 2,00 x 0,80 x 36,00 = 57,60
VB3A7 5,00 x 0,80 x 5,00 = 20,00

95,60




ESTRUTURA

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 21,96
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
P1AP18 18,00 0,80 X 3,05 = 43,92
43,92
CONSIDERAR 50% PARA
JUSTIFICAR AS 2 21,96
UTILIZAGOES
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 48,50
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
QTDE PERIMETRO COMP TOTAL
V1E2 2,00 x 1,00 x 36,00 = 72,00
V3A7 5,00 x 1,00 x 5,00 = 25,00
97,00
CONSIDERAR 50% PARA
JUSTIFICAR AS 2 48,50
UTILIZAGOES
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,20
QTDE AREA SEGAO ALT TOTAL
TRANSVERSAL
P1AP18 18,00 x 0,04 x 3,05 = 2,20
2.20
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,76
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
QTDE AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
V1EV2 2,00 x 0,08 x 36,00 = 5,76
V3AV7 5,00 x 0,08 x 5,00 = 2,00
7,76
03.02.04 ARMADURA EM AGO CA-50 995,60
VOL CONC KG/M3 TOTAL
CONFORME CONCRETO DE VIGA E 9,96 x 100,00 = 995,60
PILAR
995,60
PISO / ALVENARIA / FECHAMENTO
01.04.01 ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 9,00
COMP LARG ESP TOTAL
PARA ACERTO DO PISO 36,00 X 5,00 X 0,05 = 9,00
9,00
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 180,00
COMP LARG TOTAL
36,00 X 5,00 = 180,00

180,00




94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 180,00
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE APILOAMENTO 180,00 = 180,00
180,00
97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 180,00
AREA TOTAL
180,00 = 180,00
180,00
13.02.04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE 180,00
AREA TOTAL
180,00 = 180,00
180,00
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 180,00
AREA TOTAL
180,00 = 180,00
180,00
103319 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 96,24
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PERIMETRO ALT TOTAL
80,20 x 1,20 = 96,24
96,24
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 208,52
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
PERIMETRO PERIMETRO SEGAO TOTAL
TRANSVERSAL DE
REVESTIMENTO
80,20 X 2,60 = 208,52
208,52
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 208,52
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 208,52 = 208,52
DE CHAPISCO
208,52
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 208,52

TOTAL

CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 208,52
DE ARGAMASSA

208,52




88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 208,52
TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 208,52
DE ARGAMASSA
208,52
17.01.41 PP.15/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA 3,78
QTDE COMP ALT TOTAL
2,00 x 0,90 x 2,10 = 3,78
3,78
17.01.28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M 80,20
COMP TOTAL
FECHAMENTO NO ENTORNO DA 80,20 = 80,20
QUADRA
80.20
COBERTURA
06.02.25 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA UTIL=90CM - ESPESSURA 8MM 254,48
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE RETIRADA DE 254,48 = 254,48
COBERTURA
254,48
92581 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE M2 254,48
VERTICAL. AF_07/2019
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE COBERTURA 254,48 = 254,48
254,48
6. PAISAGISMO / PASSEIO / PLAYGROUND
DEMOLIGOES / ESCAVAGOES
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 54,35
AREA DE GRAMA BATATAIS QTDE IPES AREA TOTAL
AREA NO ENTORNO DOS IPES - 9,00 X 4,00 = 36,00
CONSIDERADO UM QUADRADO 2M X 2M
AREA DE CLOROFITO AREA TOTAL
AREA ATRAS DA NOVA QUADRA DE 4,31 = 4,31
BASQUETE
AREA NO MEIO DA NOVA PISTA DE 7,07 = 7,07
CAMINHADA
AREA DE AGAPANTO AREA TOTAL
AREA NO MEIO DA NOVA PISTA DE 6,97 = 6,97
CAMINHADA
54,35
01.04.01 HD.23 - ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 544
AREA ESP TOTAL
PARA TROCA DE CAMADA SUPERFICIAL
DO SOLO PARA RECEBER NOVA _
VEGETAGAO 54,35 X 0,10 = 5,44
544
04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 9,60




QTDE LARG ALT TOTAL

ESCADA ACESSO PLAYGROUND / ACADEMIA 1,00 X 4,00 X 1,20 = 4,80

ESCADA ACESSO QUADRA BASQUETE 1,00 X 4,00 X 1,20 = 4,80

9,60




13.50.01 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 2,50
COMP LARG ESP TOTAL
AREA ONDE ESTAO OS BRINQUEDOS ATUAIS 5,00 x 10,00 x 0,05 = 2,50
2,50
01.02.11 CARGA MANUAL E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM 7,07
VoL EMP TOTAL
5,44 x 1,30 = 7,07
7.07
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 14,13
VoL EMP TOTAL
TERRA ESCAVADA 544 x 1,30 = 7,07
AREA ESP EMP TOTAL
CAMADA VEGETAL 54,35 x 0,10 x 1,30 = 7,07
14,13
JARDINAGEM / PAISAGISMO
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 54,35
AREA TOTAL
54,35 = 54,35
54,35
18.80.11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO 544
AREA ESP TOTAL
54,35 x 0,10 = 544
5.44
18.80.15 ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 27,18
QTDE DE TERRA KG/ M3 DE TERRA TOTAL
(m3)
5,44 x 5,00 = 27,18
27,18
18.80.30 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES 36,00
AREA TOTAL
36,00 = 36,00
36,00
18.03.01 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) 36,00
AREA TOTAL
36,00 = 36,00
36,00
18.02.25 IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) 9,00
TOTAL
QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 9,00
9,00
34.02.110 FORRAGAO COM CLOROFITO, MINIMO DE 20 MUDAS / M2 - H= 0,15 M M2 11,38
AREA TOTAL
QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 11,38 = 11,38

11.38




16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 6,97
AREA TOTAL
QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 6,97 = 6,97
6.97
98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 11,00
TOTAL
QUANTIDADE CONFORME PROJETO -PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 - AGAVE 11,00
11,00
18.80.13 CALCAREO DOLOMITICO 80,00
TOTAL
80,00
80,00
PISO
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 42,68
AREA TOTAL
AREA DE PISO INTERTRAVADO 39,26 = 39,26
PROXIMA DA NOVA QUADRA DE
BASQUETE - CONFORME PROJETO
PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00
AREA DE PISO CIMENTADO PROXIMO 3,42 = 3,42
DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO
PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00
42,68
54.01.220 BASE DE BICA CORRIDA M3 3,93
AREA ESP TOTAL
AREA PISO INTERTRAVADO 39,26 x 0,10 = 3,93
3.93
93679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 39,26
AREA TOTAL
39,26 = 39,26
39,26
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 6,00
COMP TOTAL
6,00 = 6,00
6.00
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 3,42
AREA TOTAL
AREA DE PISO CIMENTADO PROXIMO 3,42 = 3,42
DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO
PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00
342
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 3,42
AREA TOTAL




AREA DE PISO CIMENTADO PROXIMO
DA ACADEMIA - CONFORME PROJETO
PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00

3,42

3,42

3.42




ESQUADRIA

17.05.25 19,20
QTDE COMP ALT TOTAL
ESCADA ACESSO PLAYGROUND / ACADEMIA 2,00 x 4,00 x 1,20 = 9,60
ESCADA ACESSO QUADRA BASQUETE 2,00 X 4,00 X 1,20 = 9,60
19,20
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 19,20
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL
CONFORME AREA DE GUARDA CORPO 19,20
19,20
MOBILIARIO / EQUIPAMENTOS
18.12.03 IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM 8,00
TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 8,00
8.00
18.12.02 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO 1,00
TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00
1,00
18.12.03 IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM 1,00
TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00
1,00
18.14.41 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO 1,00
PLAYGROUND TOTAL
1,00
1,00
18.14.11 GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METALICA 1,00
TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 1,00
1,00
7. PASSEIO EXTERNO
DEMOLIGOES / RETIRADAS
13.50.01 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 23,83
AREA ESP TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 X 0,07 = 23,83
23,83
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 30,98
VoL EMP TOTAL
CONCRETO DO PASSEIO EXISTENTE 23,83 x 1,30 30,98

30,98




PASSEIO EM CONCRETO

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 340,40
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO - PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40
340,40
02.03.04 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL 91,51
COMP ALT TOTAL
LADO INTERNO DO PASSEIO 242,43 0,20 = 48,49
QTDE COMP ALT TOTAL
JUNTA NO PASSEIO A CADA 2,00 M 239,00 x 1,20 0,15 = 43,02
91,51
06-23-05 SUBSTITUIGAO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 3,00
TOTAL
3,00
3.00
97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 340,40
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40
340.40
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 340,40
AREA TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-PRC-ARQ-DE-2004-R00 340,40 = 340,40
340.40
8. INSTALAGOES ELETRICAS
DEMOLIGOES / RETIRADAS
09.50.02 REMOGAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO - CONCRETO 1,00
TOTAL
1,00
1,00
09.50.03 REMOGAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO 1,00
TOTAL
1,00
1,00
09.50.12 REMOGAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2" 30,00
TOTAL
ESTIMATIVA 30,00
30,00
09.50.14 REMOGAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 300,00
TOTAL
ESTIMATIVA 300,00

300,00




09.50.16 REMOGAO DE CABO APARENTE - ATE 16MM2
TOTAL
ESTIMATIVA 500,00
500,00
09.50.17 REMOGAO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2
TOTAL
ESTIMATIVA 30,00
30,00
97628 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3
AREA ESP TOTAL
COBERTURA ABRIGO EXISTENTE 2,00 0,10 0,20
0.20
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3
COMP LARG ESP TOTAL
ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE 2,00 2,00 0,20 0,80
0.80
09.53.61 REMOGAO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO
TOTAL
6,00
6.00
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
VoL EMP TOTAL
ALVENARIA + LAJE DE CONCRETO 1,00 1,30 1,30
DIVERSOS (MATERIAIS ELETRICOS) - VOL ESTIMADO 2,00 1,30 2,60
3.90
ENTRADA DE ENERGIA
89472 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2
AF_10/2022
COMP ALT TOTAL
2,00 2,00 4,00
4,00
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3
QTDE AREA SEGAO ALT TOTAL
2,00 0,02 2,00 0,09
0,09
92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG
QTDE COMP KGIM TOTAL
2,00 2,00 0,617 2,47
2,47
03.04.19 LAJE MISTA TRELIGADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)
COMP ALT TOTAL

500,00

30,00

0,20

0,80

6,00

3,90

4,00

0,09

2,47

2,00



2,00

1,00

2,00

2,00




98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2
COoMP ALT TOTAL
2,00 X 1,00 2,00
2,00
92268 FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2
ComMP ALT TOTAL
2,00 X 1,00 2,00
2,00
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
QTDE DE FACES AREA DA ALVENARIA A TOTAL
SER REVESTIDA
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DA 2,00 X 4,00 = 8,00
ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA
8,00
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
QTDE DE FACES AREA DA ALVENARIA A TOTAL
SER REVESTIDA
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DA 2,00 X 4,00 = 8,00
ALVENARIA DA ENTRADA DE ENERGIA
8,00
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 8,00
DE ARGAMASSA
8.00
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 8,00
DE ARGAMASSA
8,00
09.80.03
TOTAL
1,00
1,00
101563 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
TOTAL
ENTRADA DE ENERGIA 30,00
30,00
91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN

INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL

1,00

1,00

2,00

2,00

8,00

8,00

8,00

8,00

1,00

30,00

1,00



91873

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

TOTAL

6,00

6,00

91920

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL

1,00
1,00

36.03.150

CAIXA DE ENTRADA TIPO "E” (560 X 350 X 210) MM - PADRAO CONCESSIONARIAS

TOTAL

1,00
1,00

UN

UN

09.08.31

TOTAL

1,00
1,00

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOTAL

3,00
3,00

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL

1,00
1.00

UN

09.11.14

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALGA

TOTAL

= 1,00

1.00

42.05.200

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

TOTAL

= 1,00

1.00

UN

6,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

101561

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

TOTAL

2,00
2,00

2,00

08.02.76

GRADE DE PROTEGCAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM

COMP LARG TOTAL

1,00 X 1,20 = 1,20

1.20

1,20

07.02.81

PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIMO 115G

1,00



TOTAL

1,00
1,00




07.02.73 CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MINIMO 140G 1,00
TOTAL
1,00
1,00
IMPLANTAGAO GERAL
101878 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 1,00
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TOTAL
1,00
1.00
05.81.072 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM UN 1,00
TOTAL
1,00
1.00
05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G UN 1,00
TOTAL
1,00
1.00
40.20.100 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZACAO UN 1,00
TOTAL
1,00
1.00
91871 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 21,00
AF_03/2023
TOTAL
21,00
21,00
91872 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,00
AF_03/2023
TOTAL
3,00
3,00
42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 3,00
TOTAL
3,00
3.00
101561 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
TOTAL
2,00
2.00
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 6,00
TOTAL
6,00
6.00




01.04.48 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO 0,28
COMP LARG ALT TOTAL
CAIXA 40x40x40 0,40 X 0,40 X 0,40 = 0,06
CAIXA - 60x60x60 0,60 X 0,60 X 0,60 = 0,22
0.28
01.04.49 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) 0,03
COMP LARG ESP TOTAL
CAIXA 40x40x40 0,40 X 0,40 X 0,05 = 0,01
CAIXA - 60x60x60 0,60 X 0,60 X 0,05 = 0,02
0.03
09.05.70 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM 6,00
TOTAL
6,00
6.00
09.05.72 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM 12,00
TOTAL
12,00
12,00
05.04.30 MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE 4,00
TOTAL
4,00
4,00
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,00
COMP LARG ALT TOTAL
TUBULAGAO
PARA PASSAGEM DO PEAD 220,00 X 0,50 X 0,50 = 55,00
55,00
101570 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 220,00
QTDE LADOS COMP ALT TOTAL
PARA PASSAGEM DO PEAD 2,00 X 220,00 x 0,50 = 220,00
220,00
100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 5,50
COMP LARG ESP TOTAL
PARA ACOMODAR PEAD 220,00 X 0,50 X 0,05 = 5,50
5,50
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 220,00
INSTALAGAO. AF_12/2021
TOTAL
220,00
220,00
10.01.95 PROTEGAO ANTICORROSIVA PARA TUBULAGAO ENTERRADA 220,00
TOTAL
220,00

220,00




49,07

02.06.10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
VOL TOTAL
VOLUME DE ESCAVAGAO 55,00 = 55,00
VOLUME DE AREIA - 5,50 = -5,50
VOLUME ELETRODUTO - 0,43 = -0,43
49,07
01.01.07 7,71
BOTA-FORA MATERIAL DAS CAIXAS DE PASSAGEM VoL EMP TOTAL
ATERRO ( DESCONTANDO REATERRO) 5,93 X 1,30 = 7,71
771
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1100,00
TOTAL
1.100,00
1.100.00
39.21.231 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 250,00
TOTAL
250,00
250,00
92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 16,00
TOTAL
16,00
16.00
41.10.430 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M
o UN 13,00
TOTAL
13,00
13,00
01.04.01 HD.23 - ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 114
QTDE COMP LARG ALT TOTAL
BASE DE CONCRETO 13 X 0,40 X 0,40 X 0,55 = 1,14
1,14
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,10
QTDE COMP LARG ALT TOTAL
BASE DE CONCRETO 13 X 0,40 X 0,40 X 0,05 = 0,10
0,10
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 114

QTDE COMP LARG ALT TOTAL

BASE DE CONCRETO 13 X 0,40 X 0,40 X 0,55 = 1,14
1,14




09.84.62 VERGALHAO DE AGO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE
QTDE COMP / POSTE TOTAL
PARE REMUNERAR CHUMBADOR DOS POSTES 13,00 X 1,00 13,00
13,00
01.01.07 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
VOL EMP TOTAL
REMOGAO DE ENTULHO DA ESCAVAGAO DA BASE DO POSTE 1,14 X 1,30 1,49
1,49
09.73.61 RECOLOCAGAO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO
TOTAL
1,00
1,00
41.11.703 LUMINARIA PUBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIENCIA MINIMA DE 120 LM/W - POTENCIA DE 100 UN
W/120 W
TOTAL
13,00
13,00
09.09.38 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LAMPADA LED DE 100W - COMPLETA
TOTAL
12,00
12,00
09.83.62 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES
TOTAL
4,00
4,00
SALAO ACADEMIA
91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
TOTAL
16,00
16,00
91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
TOTAL
16,00
16,00
91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
TOTAL
1,00
1,00
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M

INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL

100,00

13,00

1,49

1,00

13,00

12,00

4,00

16,00

16,00

1,00

100,00



100,00




91845

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL

18,00

18,00

09.82.97

INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA

TOTAL

2,00

2,00

41.31.087

LUMINARIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA DE 17 W A
9w

TOTAL

14,00

14,00

UN

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL

600,00

600,00

39.21.231

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C

TOTAL

25,00

25,00

18,00

2,00

14,00

600,00

25,00

Carapicuiba, 17 de maio de 2024
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