
18/11/2024

PREÇO QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO TOTAL TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 01.20.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
levantamento topográfico TX 1.192,80 1,00 1.192,80

CDHU 01.20.721 Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 
20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) M2 0,84 16.000,00 13.440,00

CDHU 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1.266,23 1,00 1.266,23

CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 89,86 120,00 10.783,20

CDHU 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 899,28 8,00 7.194,24

CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.498,94 8,00 11.991,52

CDHU 02.02.140 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.356,53 8,00 10.852,24

CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 907,29 8,00 7.258,32

CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 906,55 8,00 7.252,40

CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 947,16 24,00 22.731,84

CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização M 1,47 550,00 808,50

CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1,82 5.500,00 10.010,00

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES (1) 104.781,29

2 SISTEMA DE DRENAGEM

2.1 GALERIA EM TUBOS

CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 21,25 813,38 17.284,32

CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 7,24 637,23 4.613,54

CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 16,20 176,15 2.853,63

CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km M3 19,09 176,15 3.362,70

CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km M3 28,60 176,15 5.037,89

CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km M3XKM 1,84 3.170,70 5.834,08

CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 176,15 5.332,06

CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 57,44 961,92 55.252,68

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 211,23 38,01 8.028,85

CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 170,82 97,00 16.569,54

CDHU 46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 356,15 37,00 13.177,55

CDHU 46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 509,47 22,00 11.208,34

CDHU 46.13.106 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm M 840,74 62,00 52.125,88

CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 5.007,44 7,00 35.052,08

CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6.688,82 3,00 20.066,46

CDHU 49.12.120 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço M 712,89 9,38 6.686,90

CDHU 49.06.420 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 588,39 10,00 5.883,90

CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 5.833,30 3,00 17.499,90

CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 8.021,88 10,00 80.218,80

TOTAL DA GALERIA EM TUBOS (2.1) 366.089,10

2.2 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO

CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 21,25 5.829,42 123.875,17

CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 7,24 2.607,10 18.875,40

CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 16,20 3.222,32 52.201,58

CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km M3 19,09 3.222,32 61.514,08

CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km M3 28,60 3.222,32 92.158,35

CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km M3XKM 1,84 58.001,76 106.723,23

CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 3.222,32 97.539,62

CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 256,85 1.079,00 277.141,15

CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 57,44 2.211,03 127.001,56

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 211,23 215,80 45.583,43

CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 760,08 75,58 57.446,84

CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6.688,82 3,00 20.066,46

CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 197,21 2.335,72 460.627,34

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,49 89.048,40 934.117,71

CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 581,16 639,06 371.396,10

CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 129,05 639,06 82.470,69

CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 428,60 60,00 25.716,00

CDHU 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 21,98 60,00 1.318,80

CDHU 05.08.080 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 41,21 60,00 2.472,60

CDHU 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km M3 51,17 60,00 3.070,20

CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 1.080,00 3.142,80

CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 39,53 120,00 4.743,60

TOTAL DA GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO (2.2) 2.969.202,71

2.3 SHAFT

CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 17,73 96,51 1.711,12

CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 16,20 96,51 1.563,46

CDHU 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto M3 13,33 96,51 1.286,47

CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km M3 19,09 96,51 1.842,37

CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km M3 28,60 96,51 2.760,18
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CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km M3XKM 1,84 1.737,18 3.196,41

INFRA 15-002-000 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO M3 157,32 332,71 52.341,93

INFRA 15-004-005 EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA 
MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE 
SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - 
DIÂMETRO 3,20M M 506,23 29,37 14.867,97

INFRA 15-006-016 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM M 13.714,08 29,37 402.782,52

CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 197,21 423,20 83.459,27

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,49 16.307,20 171.062,52

CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 581,16 116,48 67.693,51

CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 129,05 116,48 15.031,74

CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 256,85 78,40 20.137,04

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 211,23 23,20 4.900,53

CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 760,08 11,20 8.512,89

INFRA 06-018-003 POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 10.683,13 8,00 85.465,04

CDHU 49.12.120 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço M 712,89 12,00 8.554,68

CDHU 49.06.420 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 588,39 8,00 4.707,12

TOTAL DO SHAFT (2.3) 951.876,77

2.4 "TUNNEL LINER"

CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 16,20 3.345,67 54.199,85

CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km M3 19,09 3.345,67 63.868,84

CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
10° km até o 15° km M3 28,60 3.345,67 95.686,16

CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km M3XKM 1,84 60.222,06 110.808,59

CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 3.345,67 101.273,43

INFRA 15-001-000 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA 
NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA 
DO POÇO M3 357,26 3.345,67 1.195.274,06

INFRA 15-003-000 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO M 103,00 416,00 42.848,00

CPU
CPU EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E 

CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM 
FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 3,20M M 606,87 416,00 252.457,92

INFRA 15-006-016 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM M 13.714,08 416,00 5.705.057,28

INFRA 15-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 
2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA 
IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM M 135,65 10.400,00 1.410.760,00

INFRA 10-012-000 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E 
APLICAÇÃO L 1,35 91.720,00 123.822,00

CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 10,08 37.513,33 378.134,36

INFRA 10-007-004 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, 
MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO M3 1.008,05 501,85 505.889,89

CDHU 08.07.050 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
rebaixamento de lençol freático TX 11.092,86 1,00 11.092,86

CDHU 08.07.060 Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, 
com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias CJxDI 769,35 240,00 184.644,00

CDHU 08.07.070 Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m UN 453,57 200,00 90.714,00

CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 428,60 19,30 8.271,98

CDHU 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 21,98 19,30 424,21

CDHU 05.08.080 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 41,21 19,30 795,35

CDHU 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km M3 51,17 19,30 987,58

CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 347,40 1.010,93

CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 39,53 38,60 1.525,85

TOTAL DO "TUNNEL LINER" (2.4) 10.339.547,14

2.5 RECUPERAÇÃO DE GALERIA EXISTENTE

INFRA 10-005-000 JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 126,19 3.958,41 499.511,75

CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 10,08 35.506,94 357.909,95

INFRA 10-007-004 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, 
MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO M3 1.008,05 296,88 299.269,88

DER-SP 25.03.04.03 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%                                M3 270,24 2.827,00 763.968,48

INFRA 13-001-003 ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T M 237,99 10.400,00 2.475.096,00

TOTAL DA "RECUPERAÇÃO DA GALERIA EXISTENTE" (2.5) 4.395.756,06

TOTAL  DO SISTEMA DE DRENAGEM (2) 19.022.471,78

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALAS

CDHU 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 
1 quilômetro e descarregamento M 9,48 300,00 2.844,00

CDHU 03.01.240 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M2 33,19 135,00 4.480,65

CDHU 03.07.010 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M2 29,53 1.200,00 35.436,00

CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 587,80 20,25 11.902,95

CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 56,73 300,00 17.019,00

CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 875,97 20,25 17.738,39

CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 1.249,76 120,00 149.971,20

CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 6,02 2.400,00 14.448,00

CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 15,59 1.200,00 18.708,00

CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.518,32 60,00 91.099,20

CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 269,39 180,00 48.490,20

CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 8.760,00 25.491,60

TOTAL DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (3) 437.629,19
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SUB-TOTAL (1) 19.564.882,26

PROJETO EXECUTIVO - DETALHAMENTO 1,65% 322.820,56

SUBTOTAL (2) 19.887.702,82

B.D.I. 24,00% 4.773.048,67

TOTAL GERAL 24.660.751,49

Página 3 de 3


		2024-12-13T13:32:12-0300
	FAUSTO BATISTA:14275557883




