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MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUGAO DE NOVA REDE DE DRENAGEM DO

CORREGO CADAVAL ENTRE A RUA MONTE AZUL PAULISTA E A RUA SERRA
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1. Memorial Descritivo

As obras de Construcéo da nova rede de drenagem do cérrego Cadaval, entre a
Rua Monte Azul Paulista e a Rua Serra dos Cristais, Carapicuiba-SP, tem como objetivo
a adequacéo do sistema de drenagem, cuja galeria principal tem apresentado problemas
de desmoronamento em alguns trechos e obstru¢cdes em outros. Como a galeria é de
tubo tipo corrugado de acdo, sem revestimento, atualmente apresenta problemas
estruturais, além dos problemas de insuficiéncia hidraulica. Assim, € proposta a execugao
de novas linhas de drenagem iniciando no Coérrego Cadaval, junto a Rua Monte Azul
Paulista, com galeria retangular de concreto de secdo 2,50mx2,00m, comprimento
60,00m. Neste trecho ainda existe uma contribuicdo proveniente da Av. Dr. Miguel Vieira
Ferreira, galeria projetada também retangular em concreto de secao 2,50mx2,00m,
comprimento 73,00m. Estas galerias serdo interigadas na Caixa de Transi¢cdo TR-1.02, a
partir da qual a galeria seguira em “Tunnel Liner” de diametro 3,20m, com se¢ao acabada
em concreto projetado espessura 10cm, resultando numa secdo acabada de ®3,00m,
comprimento de 416,00m. A partir do Shaft 1.10, a galeria projetada é retantular em
concreto de secdo 3,50x2,50m, comprimento de 68,00m até a interligagdo na galeria
existente do Corrego Cadaval, na Rua Serrra dos Cristais. Para a galeria existente
deverd ser verficada na execucdo das obras, os trechos necessarios de recuperagado ou
desativacdo da mesma. Para a desativagdo devido os riscos de desmoronamentos, a
mesma devera ser preenchida com solo cimento ou outro material que garanta a sua

estabilidade e prevencao contra o risco de desabamento.

Para complementar as solucBes do sistema de drenagem deverdo ser
implantadas redes de microdrenagem com bocas de lobos e galerias em tubos conforme

indicado no projeto.

Resumidamente a galeria principal terd uma extensdo de 544,00m e a linha

secudaria Av. Dr. Miguel Vieira Ferreira 73,00m.

Antes da execucdo das obras deverdo ser elaborados e aprovados os respectivos

projetos executivos.
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2. Descricdo dos Servicos
Os servigos deverdo ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificacbes

e Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba. Além do detalhamento do Projeto Executivo.

2.1. Projeto Executivo
Deverdo ser elaborados os projetos executivos e detalhamentos necessarios de todos 0s
elementos, indicados no projeto basico, de modo a gerar um conjunto de referéncia para

a execucdo das obras a serem executadas.

2.1.1 Diretrizes Gerais de Projeto

Os projetos deverao ser elaborados conforme as diretrizes descritas a seguir e segundo
as demais diretrizes especificas. Todos os projetos e servicos deverdo ser elaborados
segundo as Normas da ABNT e conforme os critérios indicados pela Prefeitura de

Carapicuiba.

2.1.2 Levantamento Topogréfico
Deverdo ser efetuados os levantamentos topograficos planialtimétrico complementares,
guando necessarios, para o detalhamento dos projetos na area de Intervencdo. Conforme

estabelecido na norma NBR 13133 da ABNT.

2.1.3 Sondagens de Reconhecimento
Deverao ser realizados furos de sondagens a percussao de simples reconhecimento com
medida da resisténcia a penetracado dindmica “SPT”, de metro em metro, de acordo com

a Norma NBR 6484/01 da ABNT. Conforme plano de sondagens a ser elaborado.

2.1.4 Estudo Hidrologico
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O estudo hidrolégico devera ser executado segundo a metodologia de drenagem urbana:
determinacdo das bacias de drenagem utilizando-se dados aerofotogramétricos; analise
dos dados pluviométricos disponiveis; definicdo dos tempos de recorréncia a adotar no

dimensionamento de cada elemento de drenagem e as metodologias de célculos.

2.1.5 Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais
Devera ser realizada a adequacgéo do sistema de drenagem através do dimensionamento
das galerias de aguas pluviais, que compdem o projeto basico de drenagem, conforme a

metodologia de Projeto de Drenagem Urbana.

2.1.6 Estudo Geotécnico

Devera ser realizado o estudo geotécnico e caracterizacao geologica da area, a partir da
planta de topografia atualizada, cadastro de interferéncias, pesquisa em campo e
sondagens de reconhecimento. Para que sejam determinadas as providencias

necessarias e definida a metodologia executiva das galerias e “Tunnel Liner”.

2.1.7 Projeto de Estrutura

Deverdo ser elaborados os projetos estruturais complementares, 0s quais deverao ser
apresentados através de plantas de forma e armacao.

Deverdo atender as normas da ABNT. Deverdo ser elaborados os célculos estruturais

dos elementos de concreto.

2.1.8 Apresentacado dos Projetos
Os servicos serdo apresentados em 3 (trés) vias, acompanhados dos respectivos

arquivos eletrénicos, formatados no Padrdo ABNT.

2.2. Canteiro de Obras
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A instalac@o do Canteiro de Obras serd através da locagdo de minima de 2 conteiners de
4,60m? cada, sendo que 1 dos conteiners sera destinado a administracdo da obra e outro

para equipe técnica, durante 0s meses previstos para execugdo das obras.

2.3. Locacéo da Obra
A locacdo da obra devera ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o eixo

de referéncia e apds a autorizacdo da Fiscalizacao.

2.4. Limpeza, demoli¢cdes e remocdes
Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remogdo de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demolicbes que venham interferir na execucdo da obra,

além da remocéao de entulho existente e materiais provenientes das demoli¢des.

2.5. Escavagoes, transporte de terra e reaterro

Deverao ser realizadas as escavacdes necessarias conforme as cotas de implantagéo do
Projeto, podendo ser manual ou mecanica. Caso haja material excedente, 0 mesmo
devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacao serao iniciados ap0s a
concluséo da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio
local e o transito de veiculos e pedestres.

Deverdo ser providenciados previamente os passadicos e desvios necessérios, que
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias
das autoridades competentes ou Concessiondrias dos servigos de transporte.

Os servicos de corte deverdo ser executados com o0s equipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes e das distancias de

transporte, e dever&o ser previamente submetidos & aprovacido do ORGAO competente.
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As escavacOes deverdo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavacdo, a Contratada realizara e submetera a
aprovacdo da Fiscalizagcdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos seréo necessarios, a fim de que nédo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou estruturas
que estejam na zona atingida pela escavacédo ou area proxima a mesma. Existindo outros
servigos publicos, situados nos limites das areas de delimitacdo das valas, ficard sob a
responsabilidade da Contratada a ndo interrupcdo daqueles servigos, até que o0s
respectivos remanejamentos sejam autorizados.

As cavas para fundagdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel do
solo serédo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a natureza do
terreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necessario para
seguranca dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condicdes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deverdo estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.

Em principio, toda escavacdo devera ser executada por processo mecanico, exceto nos
seguintes casos onde a escavacao devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizacéo de fundo de vala;

c. Cachimbos para execucédo de juntas nas tubulacoes;

d. Outros locais a critério da Fiscalizagao.
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Caso a escavacéo interfira com galerias, tubulagbes e outras instalagbes existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentagdo das mesmas.

Os trabalhos de escavacdo e remocdo serdo executados de acordo com as secdes
indicadas nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente
venham a ser utilizadas.

Os materiais inadequados a compactacao e considerados nao estaveis para suportar as
cargas requeridas serdao removidos. Esses materiais deverdo ser levados até bota-fora,
cuja localizacao devera ser aprovada previamente pela Fiscalizacao.

O fundo das escavagbes sera nivelado segundo as cotas indicadas no Projeto,
permitindo-se pequena variagdo, a critério da Fiscaliza¢édo, abaixo da cota requerida, sem
gue isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavagOes serd removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo deverd ser informada quando as escavagles estiverem completas, e
prontas para a inspecdo. A Fiscalizacdo indicard as condi¢bes de solo inadequado,
quando houver.

A Fiscalizacao orientara adequadamente os servi¢os de terraplenagem e determinard, se
considerar prudente e necessario, a escavacado além das dimensdes ou abaixo das cotas
indicadas nos desenhos de Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser langcada em aterro serd depositada
de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizac&o e protegidos contra a acdo das
chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Terrainadequada para aterros;

b. Terra adequada e aceitavel, mas ndo necessaria para o aterro;
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c. Toda terra que interfira com as operacdes ou com construgdes adjacentes.

Os servicos de escavacdo deverdo ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente lancado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo sO evitar exposicdo ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no
andamento dos trabalhos, evitando operagfes desnecessarias e tratamentos especiais.
Na existéncia de escavagfes abaixo do nivel d'agua os materiais deverdo ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizacédo.
Suas dimensfes serdo as minimas compativeis com a execucdo dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizacao.

As escavacOes deverdo ser executadas de forma que ndo exista solucdo de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que possam,
inclusive, vir a prejudicar servicos proximos.

Quaisquer escavacOes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou
guaisquer inclinagbes dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projeto serdo corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “6nus” para o
CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente
ocorridos por descuido da CONTRATADA, sera retirado e a se¢do recomposta de acordo
com o Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfacam as especificacdes para
utilizacdo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicdo. A CONTRATADA
devera providenciar a caracterizacao desse material.

Se apés as escavacdes apresentarem sobras de material, as mesmas deverdo ser
transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou

devidamente espalhado, conforme determinacéo da FISCALIZACAO.
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Para atingir-se a conformagdo das sec¢Oes do Projeto, admitem-se as seguintes

tolerancias:

a. Variacdo nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variacdo nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;

c. Variacdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares em planta, ndo se
admitindo para menos.

Os aterros e/ou reaterros somente deverdo ser iniciados apos as operacgdes de limpeza

da &rea e liberaco pela FISCALIZACAO das condicées de fundacdo dos mesmos.

Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo

indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade onde

0 material possua indice de suporte necessario para o langamento do aterro. Quando os

solos organicos estiverem com espessura elevada nao tornando recomendavel sua

extracdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos deverdo ter um projeto

alternativo proposto pela CONTRATADA, para aprovacdo do CONTRATANTE.

Os servicos de aterro compreenderdo, na execugdo pela CONTRATADA de

espalhamento, homogeneizacdo, corre¢cdo da umidade e acabamento de plataformas,

taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.

Os aterros deverédo ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos

de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacdes e

material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.

Esta utilizacdo devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais

saproliticos devem ser utilizados com o0 menor manuseio possivel, ndo sendo

recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade

deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados ao

corpo do aterro.
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As atividades de espalhamento e compactacdo serdo executadas com 0s equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em funcédo dos volumes, e deverao ser
previamente submetidos a aprovacdo do CONTRATANTE.

Nas transicdes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. O aterro
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundacgéo, pelo menos desde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificacbes do Projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Areas de empréstimo, se necessarias, deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizacdo da area, a CONTRATADA
devera realizar, as suas expensas, todos 0s ensaios de caracterizacdo dos materiais, que
comprovem que 0s mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importacéo de terra,
deverd ser reconstituida pela CONTRATADA, logo ap0s o término da utilizacdo dessas
areas.

Os aterros deverao ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagéo
a largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactagéo
das bordas.

Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta de 30 cm, numa extenséo e largura adequadas as operagdes dos equipamentos de
terraplenagem e compactacao. Nos trechos em que for necessaria a compactacdo com
equipamentos de menor porte (placas vibratérias, soquetes manuais, "sapos
mecanicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em
funcéo da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverdo ser compactadas, de modo a atender o

grau de compactacao especificado no Projeto. A liberacdo para a execucdo das camadas
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serd feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactacao,

realizados de acordo com as presentes especificacoes.

A rolagem sé poderé ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade 6tima ou préxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deverdo receber capeamento de protecdo com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com as seguintes

observacodes:

a. Verificacdo do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel,

b. Controle do tipo de material langado;

c. Deformacdo sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactacao;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactacao;

e. Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribuicdo do trafego do equipamento na area de compactacao;

g. Verificacdo de ocorréncia de laminacao;

h. Controle de escarificacdo e de acerto da umidade da camada a ser compactada;

i. Observacdo periédica da homogeneidade do aterro e da boa ligagdo entre as
camadas.

Deverao ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnolégico.

O acabamento das plataformas de aterro obedecerd as mesmas tolerancias

estabelecidas para os cortes.

Os trechos em que as especificagcbes acima ndo forem atendidas serdo refeitos,

devendo, ser novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado e

compactados, sem que haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das
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despesas correspondentes. ErosGes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante a

execucado deverdo ser imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas expensas.
Os servicos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZACAO quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando os servicos nao cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a sua corregdo total ou parcial. Os
servicos de correcao correrdo por conta da CONTRATADA.

Caberd a CONTRATADA conservar todos os servicos em condic6es de aprovacao até o

seu recebimento pela FISCALIZACAO, executando todos os servigos pertinentes.

2.5.1 Remocéao de Terra Excedente

O material proveniente da escavagéo das valas devera ser removido para Bota-fora, uma
vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenca de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro. Assim
como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, de
maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra imprépria,
a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, deverda a mesma ser

removida, imediatamente.

2.5.2 Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econbmico ou aquele definido em projeto. Nao obstante, fica
estabelecido que o escoramento serd justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que é responsavel pela sua estabilidade e por danos que possam
ocorrer as vias publicas percorridas, as canaliza¢des subterrdneas de servigos publicos
ou aos proximos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou acidentes que

claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
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como pelo estado de conservagdo que apresente. O escoramento deverd ser continuo

e/ou descontinuo.

2.5.3 Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento ....................... 400 kg/m3

Areia oo, 1,03/m3/m3

2.5.4 Fornecimento de Tubos
Os tubos serdo fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo o0os mesmos

satisfazer as condi¢gfes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.5.5 Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo com as
dimensdes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada no
item 2.5.3 As juntas, nas partes internas, serdo tomadas cuidadosamente, analisando-se
a argamassa do modo a se evitar, 0 mais possivel, rugosidade que altera o regime de
escoamento da agua. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdo as luvas
completas com um colar de secéo triangular equilateral da mesma argamassa. Nao serao
assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que apresentem
qualquer defeito construtivo aparente. No caso de tubos em “PEAD” devera ser utilizado

o sistema de luvas e conexdes indicados pelos respectivos fabricantes.

2.5.6 Alvenariade Tijolos Comuns
Assente com argamassa especificada no item 2.5.3 os pocos de inspecdo, chaminés,

caixas de ligacdo e outros macicos eventuais.
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2.5.7 Pocos de Visita, Caixa de Ligacédo e Boca de Lobo

Os pocos de visita e caixas de ligacdo serdo construidos nas posicdes e dimensfes
indicadas no projeto, conforme padrdo de dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quais
serdo retiradas apos 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem devidamente
aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 2.5.3 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto armado,
conforme padrdo de Poco de Visita da Prefeitura de Sdo Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o

item 99290, o correspondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

2.5.8 Conexdes
Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos inclusive a

escavacdao da vala, remocéo de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

2.5.9 Reparacgao de Pavimentos Flexiveis danificados por Abertura de Valas
Quando houver abertura de valas em vias pavimentadas com pavimentos flexiveis, a sua
reparacao, devera obedecer a instru¢éo de reparacdo de pavimentos flexiveis danificados

por abertura de valas (IR-01/2004 PMSP/SIURB).

2.6. Terraplenagem e Contencdes

Deverédo ser realizados os servicos de terraplenagem e contencdes para a implantacao
da drenagem. Deverao ser seguidas as Especificacfes de Servicos de Terraplenagem do
DNIT: 104_2009 - ES - Terraplenagem - Servicos preliminares, 106 2009 - ES -
Terraplenagem — Cortes e 108 _2009- ES - Terraplenagem — Aterros. Para os servigcos de
contencdes deverdo ser seguidas as Diretrizes Executivas de Servicos de Muros e

Estruturas de Arrimo - ES-C02 da SIURB/PMSP.
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2.7. Concreto, Forma e Armaduras

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com 0s projetos, memoriais
descritivos, especificacbes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da SIURB. Para os
servigos de concretos deverdo ser obedecidas as Diretrizes Executivas de Servicos de
Estruturas — ES-E06 da SIURB/PMSP. Deveréo ser seguidas as Diretrizes Executivas de

Servigos — Galerias, Canais e Reservatério - ES-E02 da SIURB/PMSP.

2.8. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias
Deverd ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias

necessarias para execucao.

2.9. Servigos Complementares

Deverdo ser executados o0s servicos complementares como a demoli¢cdo e reconstrugédo
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizados
durante a construcdo. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificacdes para a sua

execugao.

2.10. Consideragdes Finais

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucdao, especificacfes e padrdes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracbes que se fizerem necessérias serdo

solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizacdo da Prefeitura.
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Os materiais deverdo ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de duvida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua andlise em laboratério de notéria especializacdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
com a utilizagdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a

Contratada sera obrigada a demolir e refazer os servigos sem 6nus para a Prefeitura.

2.10.1 Instalagdes da Obra
Todas as instalacdes provisorias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servicos deverdo ser executadas conforme normas vigentes.

v' A empresa providenciard a execucao e instalacdo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrbes Oficiais, além daquelas obrigatérias
pela legislacdo vigente, em especial quanto a seguranca e medicina
do trabalho.

v A empresa devera providenciar a sinalizagdo das vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servicos interferirem no transito de
pedestres e/ou veiculos.

v A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos
envolvidos na execucdo das obras objeto deste memorial descritivo,
deverd ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveis, observando-se as orientagcbes e/ou determinagcBes da

Fiscalizacdo e da Secretaria de Transito.
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v' A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas
e todos os materiais necessarios para a execuc¢do dos servicos
previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de Servico.

v' As escavacgdes necessarias deverdo ser executadas com
equipamento adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para
atender as especificagbes do Projeto.

v' A critério da Fiscalizagdo e quando necessario, devera ser executado
0 escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro
material determinado pela Fiscalizagéo.

v' Os entulhos e/ou materiais removiveis oriundos da execucdo dos
servigcos deverdo ser recolhidos e retirados no prazo determinado
pela Fiscalizacao.

v' Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoli¢Bes e restos da limpeza final da obra.

Deverd ser previamente submetido & aprovagdo formal da
Fiscalizacdo: o local destinado a bota-fora e a localizacdo da jazida

para importacéo de terra, quando necessario.

3. Especificagdes Técnicas

Os servicos deverdo ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificacdes e
Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos o0s servicos a serem executados
obedecerédo a relacdo de servicos constantes na Planilha Orcamentéaria, composicao de
precos unitarios, assim como as determinacdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
das Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e segundo as

determinacg@es da Fiscalizacéo.
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3.1. Precos Contratuais

Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos sociais
e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente, representando precos para pagamento a vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

3.2. Critérios de Medicao
Os critérios de medicéo e regulamentacéo especifica de cada preco sédo os estabelecidos
nos Critérios de Medi¢bes que compdem o0s elementos técnicos das respectivas tabelas

de precos precos unitarios.

3.2.1 As medi¢Ges serdo mensais e deverao ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execucao

dos servigos.

3.2.2 As medicdes serdo apresentadas em planilhas eletronicas conforme modelo

fornecido pela Fiscalizagéo.

3.2.3 Os gquantitativos das medi¢cdes serdo apresentados na forma cumulativa em

relacdo aos servicos prestados.

3.2.4 O valor da medi¢do de cada parcela serd apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,

deduzindo-se a somatdria das medicdes anteriores.

3.2.5 A medigdo dos servicos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
guantitativos medidos, a Fiscalizacdo liberard para pagamento a parte néo

contestada dos servicos.
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3.2.6 A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentagdo das plantas de “as built” e o

Recebimento Provisorio.

3.2.7 Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servi¢cos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatacdo obedecera ao
estabelecido pela Fiscalizagéo.

4. Prazo de Execucao
O prazo de execucgdo sera de 24 (vinte e quatro) meses no total, contado a partir da
emissao da Ordem de Servi¢o. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio

com 0s respectivos prazos de execucao.

5. Fiscalizacdo dos Servicos
A Fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Secretaria de Projetos Especiais,

Convénios e Habitac@o da Prefeitura de Carapicuiba.

6. Disposicdes Finais

O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n® 14.133 de 01/04/2021.

7. Anexos

1. Projeto Basico de Drenagem de Aguas Pluviais e Terraplenagem.

2. Orcamento Referencial.
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