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MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAQO E

RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DE CARAPICUIBA-CR n° 1086164-55

1. Memorial Descritivo e de Calculo

A implantagdo da Pavimentacdo Recapeamento em Diversas vias do Municipio de
Carapicuiba, Estado de S&o Paulo, visa proporcionar ao municipe, mais conforto e mais
seguranca aos motoristas e pedestres do Municipio de Carapicuiba.

A Memoéria de Célculo, com as respectivas areas do quadro de quantidades em planta, foi
realizada através de programa computacional AUTOCAD.

2. Descricdo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados conforme o estabelecido no Projeto,
Especificacbes e Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba nas seguintes vias
descritas:

RUA PARAIBA - VILA LOURDES

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 605,00 M2

RUA AROEIRAS - JARDIM SANTA TEREZA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 550,80 M2

RECUPERACAQ DE PAVIMENTO (M2) 62,00M2

RUA JOSE CODO - VILA MARCONDES

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 314,90M2

RUA RIO JORDAO - JARDIM ANGELA MARIA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1.376,28 M2

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 390,88 M2

RUA PAULO VERCHOLIAK - JARDIM ANGELA MARIA
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AREA DE RECAPEAMENTO (M2)

681,49M2

RUA DONA LINDA E PITHICH - JARDIM CECILIA CRISTINA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1.153,25M2
RUA MARIA CRISTINA - JARDIM CECILIA CRISTINA
AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 428,34 M2
RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 104,52M2

RUA BENEDITO NEVES FERREIRA - JARD

IM AMPERMAG

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2)

233,83M2

RUA PADRE AURELIANO - JARDIM AMPERMAG

AREA DE RECAPEAMENTO (M2)

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2)

1.311,42 M2

117,15 M2

RUA MANOEL GONCALVES DE AGUIAR - JARDIM AMPERMAG

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 450,00M2
RUA VENEZA - VILA SANTA LUCIA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 555,96M2
RUA DANUBIO - VILA SANTA LUCIA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 625,65M2
RUA DOS CRAVOS - JARDIM ANA MARIA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 841,00M2
RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 197,46M2

RUA NOVO HAMBURGO - VILA SUL AMERICANA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2)
RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2)

2.463,58 M2
794,14 M2
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RUA DOMITILA GRANADA - VILA MERCES

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 1.250,00M2

RUA ROBERTO FERNANDES - VILA SILVA RIBEIRO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1.423,33M2

RUA PEDRANOPOLIS - VILA DIRCE

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 990,942

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 237,08M2

RUA CRISTAL - VILA VELOSO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 488,00M2

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 105,00M2

RUA BORACEIA II - VILA SILVANIA

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 664,52M2

RUA PONTAL - VILA DIRCE

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 2.328,12M2

RUA ALBERTO CERRUCE NEVES - VILA CALDAS

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 758,39M2
RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 505,70M2

RUA SAO LUCAS EVANGELISTA - JARDIM CIBELE

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 5.080,00M2

RUA TAPES E PATRICH - VILA SILVANIA

RECUPERACAO DE PAVIMENTO (M2) 896,83M2

RUA PEDRO NAZARENO - CIDADE ARISTON AZEVEDO
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AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 2038,58M2

RUA ITANHAEM - VILA NOSSA SENHORA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1570,77M2

RUA ITAPECERICA DA SERRA - VILA NOSSA SENHORA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 672,09M2

RUA ITAPETINIGA - VILA NOSSA SENHORA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 941,03M2

RUA ARARAS - JARDIM BOM PASTOR

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1157,81M2

RUA SABIA - JARDIM BOM PASTOR

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 549,97M?2

RUA JOAO DE BARRO - JARDIM BOM PASTOR

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 450,93M?2

RUA TUCANO - JARDIM BOM PASTOR

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 419,70M2
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2.1. Atualizagcéo de lograudoro

Esclarecemos algumas ruas deste contrato sofreram alteracdo de
logradouro, portanto, nas demais pecas tecnicas onde se |é Rua Caroline de
Castro, leia-se Rua Benetido Neves Ferreira e onde se 1é Rua Reboucas
leia -se Rua S&o Lucas Evangelista.

3. Servigoes Preliminares

Placa Governo Federal: Quando de instalacdo do canteiro de servicos, a
contratada devera mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de
Suprimento e Manutencao de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra,
executada estritamente de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizacéo
(Imagem 1). E obrigatéria, a instalacio de uma placa, em chapas
galvanizadas, para identificacdo da obra, de 3 metros de altura por 6 metros
de comprimento, totalizando dezoito metros quadrados. Conforme
estabelecidos no site da Caixa ((https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-
urbana- manual-visual- placas-adesivios- obras/Manual-Placade-Obras.pdf).
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Figura 1- Placa de obra

N&o havera instalacdo de Administracéo local e Canteiro de obras, por se tratar de
uma obra com constante movimentacdo de equipe, entre as ruas do contrato, torna-se

invivel tais instalagdes.

4. Locacédo da Obra

A locacao da obra devera ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o
eixo de referéncia e ap0s a autorizagdo da Fiscalizacéo.


https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-%20manual-visual-placas-adesivios-%20obras/Manual-Placade-Obras.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-%20manual-visual-placas-adesivios-%20obras/Manual-Placade-Obras.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-%20manual-visual-placas-adesivios-%20obras/Manual-Placade-Obras.pdf
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5. Limpeza, demoli¢cGes e remocdes

Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remocdo de cobertura
vegetal, acerto manual de taludes e as demoligdes que venham interferir na
execucao da obra, e implantacdo de canteiro de obras, além da remocéo de
entulho existente e materiais provenientes das demoligdes.

6. Guias, Sarjetas, Sarjetdo e Passeios.
6.1 Guias

As guias serdo do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 MPa, padrdo PMSP,
assentadas sob base de concreto magro. As obras de infraestrutura de
implantacdo de guias a serem reconstruidas devem ser executadas em fase
anterior a execucdo da capa de asfalto (CBUQ) para que se garanta o
alinhamento e acabamentos projetados.

6.2 Sarjetas

As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30 cm de largura e 15cm de espessura,
concreto Fck=25,0 MPa, assentadas sob base de concreto magro. As obras

de infraestrutura de implantacdo de guias a serem reconstruidas devem ser
executadas em fase anterior a execucdo da capa de asfalto (CBUQ) para que se
garanta o alinhamento e acabamentos projetados.

6.3 Sarjetéo

Os sarjetdes serao moldadas “in loco” com 100 cm de largura e 25 cm de
espessura, concreto Fck=25,0 MPa, assentadas sob sob lastro de concreto
magro.

6.4 Passeio

Ser4 executado em concreto moldado in loco fck 15mpa, com lancamento e
adensamento.

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resisténcia a abrasao,
antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortaveis aos pedestres e que
nao permitam o acumulo de detritos e aguas pluviais.” (NBR 12255).

Camadas do Pavimento

Sera feita por via pavimentada com material betuminoso. Para execucao dos
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servicos citadosanteriormente, as seguintes normas deverao ser seguidas:

e DNIT 031/2014 — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacao
deServico;

e DNIT 139/2010 — Pavimentagcdo — Sub-base estabilizada granulometricamente
-Especificagcéo de Servicgo.

7. Recuperacgéo de pavimento

7.1 Sub-leito

Antes do inicio da execucdo da sub-base, o sub-leito devera ser previamente
compactado de forma que suas propriedades mecéanicas atendam aos requisitos

minimos para recebimento de cargas provenientes de veiculos.

Para que isto seja possivel, o fundo da caixa do pavimento devera apresentar,

pelo menos, ISC > 2% e expansao < 4 %.

7.2 Sub-base

A sub-base devera ser executada com solo estabilizado granulometricamente
(Macadame seco. Apoés lancamento do material, o0 mesmo devera ser espalhado e
nivelado com motoniveladora e compactado com rolo compactadoraté o grau

necessario. Os espacos vazios deverao ser preenchidos com p6 de pedra.

7.3 Base
ApOs a execucdo da sub-base, a base devera ser executada com brita

graduada simples (BGS) obedecendo ao mesmo procedimento descrito no item

anterior. Esta base devera apresentar ISC > 60 %.

7.4 Imprimagdo betuminosaimpermeabilizante

ApoOs a execucao da base, devera ser lancada uma imprimacédo betuminosa
sobre a mesma com asfalto diluido CM-30. Esta camada de imprimagéo tem a funcéo

de impermeabilizar a base.

7.5 Imprimagao betuminosa ligante
Apds a execucdo da camada binder, deverd ser lancada duas imprimacdes

betuminosas sobre a mesma com emulsao betuminosa RR-2-C. Estas camadas de
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imprimacoes tem a funcéo de ligacdo entre a camada de rolamento e sobra o0 BGS

7.6Camada de rolamento
Apoés o lancamento da imprimacao ligante, devera ser executada a camada de

pavimento com aplicagdo de concreto asféltico, camada de rolamento com espessura

de 05 centimetros.

8. Recapeamento
8.1 Fresagem

O processo de fresagem consiste na remogao do revestimento do pavimento
existente e deteriorado por meio de equipamento préprio na espessura de 5cm, Abrange o
corte, desbaste, carga, transporte e descarga dos residuos resultantes da operacéo de
fresagem.

8.2 Imprimacado betuminosa ligante
Apds a execucdo da camada binder, devera ser lancada duas imprimacoes
betuminosas sobre a mesma com emulsdo betuminosa RR-2-C. Estas camadas de

imprimacoes tem a funcéo de ligagcéo entre o binder, a camada de rolamento e sobra o
BGS

8.3 Camada de rolamento
Apoés o lancamento da imprimacéo ligante, devera ser executada a camada de
pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico, camada de rolamentO com espessura

de 05 centimetros.

9. Localiz¢céo do bota-fora e Usina

Apbs pesquisa para determinacdo da distancia de transporte até os bota-foras, foi
adotado o] de menor distancia:
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Vila Lourdes

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

27,30 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 10,1 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 33,40 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

18,70

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

13,70

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

27,30

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Jd Santa Tereza

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

27,80 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 2,6 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 34,30 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

15,40

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

12,4

Av. Lourenco Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

26,10

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Vila Marcondes

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

26,20

Av. Pacaembu, 1088 -
Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e

Gerenciamento Ambiental

6,3

Estrada das Mimosas, 78 -

Santa Maria, Osasco - SP,
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06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 39,50 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

15,50

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Séo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

10,1

Av. Lourenco Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

31,80

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Jd Angela Maria

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Av. Pacaembu, 1088 -

Ambipor Group 27,90 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 7,6 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 38,10 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

13.90 Av. Escola Politécnica, 2787
Costesia Concreto ! - Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000
Av. Lourengo Beloli, 582 -
Jofege 12,2 628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031
Rodovia dos Bandeirantes,
. . Km 30, s/n Morro do, R.
Pedrix Pedreira 23,40 Tico-Tico, Caieiras - SP,
07700-000
Jardim Cecilia Cristina
Bota-Fora Distancia (Km) Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,90 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 2,6 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 26,60 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

15,30

Av. Escola Politécnica, 2787
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- Rio Pequeno, Séo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

10,2

Av. Lourencgo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,70

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Jardim Ampermag

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,70 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 6,8 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 36,40 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

15,10

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

12,60

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,50

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Vila Santa Lucia

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

27,60 Pacaembu, S3o Paulo - SP,
01234-000
Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -
Gerenciamento Ambiental 7,0 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550
Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -
E.M Km 57 36,80 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

_ 18.70 Av. _Escola PoIitécDica, 2787

Costesia Concreto ! - Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege 10,70 Av. Lourenco Beloli, 582 -
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628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,70

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Jardim Ana Maria

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

25,80 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 8,2 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 34,70 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

Av. Escola Politécnica, 2787

13,50 - Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000
Av. Lourenco Beloli, 582 -
Jofege 11,10 628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031
Rodovia dos Bandeirantes,
. . Km 30, s/n Morro do, R.
Pedrix Pedreira 22,60 Tico-Tico, Caieiras - SP,
07700-000
Vila Sul Americana
Bota-Fora Distancia (Km) Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,60 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 2,90 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 39,60 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

Av. Escola Politécnica, 2787

15,70 - Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000
Jofege 12,40 Av. Lourenco Beloli, 582 -

628 - Vila Menck, Osasco -
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SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

23,90

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Vila Merces

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Av. Pacaembu, 1088 -

Ambipor Group 26,40 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 7,00 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 41,60 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

13,00

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

11,00

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

22,90

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Vila Silva Ribeiro

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,70 Pacaembu, S3o Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 7,00 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 41,50 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

12,60

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

10,50

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031
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Pedrix Pedreira

Rodovia dos Bandeirantes,

Km 30, s/n Morro do, R.
22,60 Tico-Tico, Caieiras — SP,
07700-000
Vila Dirce
Bota-Fora Distancia (Km) Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

28,20 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 2,20 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 39,70 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

14,80

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

13,60

Av. Lourenco Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,30

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Vila Veloso

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,60 Pacaembu, S3o Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 2,30 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 39,90 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

14,70

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

12,10

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,20

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
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Tico-Tico, Caieiras — SP,
07700-000

Vila Silviania

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,70 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 6,10 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 41,30 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

Av. Escola Politécnica, 2787

15,70 - Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000
Av. Lourenco Beloli, 582 -
Jofege 11,60 628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031
Rodovia dos Bandeirantes,
. . Km 30, s/n Morro do, R.
Pedrix Pedreira 23,70 Tico-Tico, Caieiras - SP,
07700-000
Vila Caldas
Bota-Fora Distancia (Km) Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

23,70 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 10,30 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 41,90 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

14,40

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

9,70

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

21,00

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000




/) I<H—=

engenharia e consultoria

Jardim Cibele

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

26,40 Pacaembu, Sao Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 6,20 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 42,40 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

Av. Escola Politécnica, 2787

14,60 - Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000
Av. Lourenco Beloli, 582 -
Jofege 10,50 628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031
Rodovia dos Bandeirantes,
. . Km 30, s/n Morro do, R.
Pedrix Pedreira 23,80 Tico-Tico, Caieiras - SP,
07700-000
Vila Nossa Senhora da Aparecida
Bota-Fora Distancia (Km) Endereco

Ambipor Group

Av. Pacaembu, 1088 -

27,30 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 7,60 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 41,50 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

15,50

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sdo Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

13,50

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

32,00

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000
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Jardim Bom Pastor

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Av. Pacaembu, 1088 -

Ambipor Group 26,3 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 6,2 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 34,7 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

14,3

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

12,5

Av. Lourengo Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

25,8

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000

Cidade Ariston Estela Azevedo

Bota-Fora

Distancia (Km)

Endereco

Av. Pacaembu, 1088 -

Ambipor Group 26,8 Pacaembu, Sdo Paulo - SP,
01234-000

Fomiga- Coleta e Estrada da_s Mimosas, 78 -

Gerenciamento Ambiental 8,30 Santa Maria, Osasco - SP,
06150-550

Rodovia Bunjiro Nakao, 57 -

E.M Km 57 38,90 Agua Espraiada, Cotia - SP,
18150-000
Usinas Distancia (Km) Endereco

Costesia Concreto

14,80

Av. Escola Politécnica, 2787
- Rio Pequeno, Sao Paulo -
SP, 05350-000

Jofege

12,70

Av. Lourenco Beloli, 582 -
628 - Vila Menck, Osasco -
SP, 02675-031

Pedrix Pedreira

29,80

Rodovia dos Bandeirantes,
Km 30, s/n Morro do, R.
Tico-Tico, Caieiras — SP,

07700-000
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10.Servigos Complementares

Deverdao ser executados o0s servicos complementares como a demolicdo e
reconstrucdo de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama,
entre outros. Além da limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais
e equipamentos utilizados durante a construcdo. Deverdo ser obedecidas as
respectivas especificacdes para a sua execucao.

11 Acessibilidade

A acessibilidade € atendida através do sistema viario e passeios existentes, as
calcadas ndo serdo objeto da intervencao proposta, devendo ser recompostas em
caso de haver danos na execucdo de outros servicos propostos, conforme
indicado no Projeto Bésico.

12 . SINALIZACAO VIARIA
12.1 ESPECIFICACOES TECNICAS

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizacao viaria,
guanto a execucdao de sinalizacao horizontal, de acordo com a Resolucdo CONTRAM
236/07 e ABNT 14644/2013.

12.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical e um subsistema da sinalizagdo viaria, que se utiliza de
sinais apostos sobre placas fixadas na posicéo vertical, ao lado ou suspensas sobre a
pista, transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel,
mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacéo vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

O projeto consta com placas de identificacdo de ruas, as quais devem conter o
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nome da Rua e
CEP.

12.3 PADRAO DE COR

As placas de identificacdo de ruas, previstas no projeto, sera feita com a:

e Identificacdo da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade numero 3, conforme ABNT

14644/2013;

e Fundo em azul fosco nao refletivo;

As placas de sinalizag&o vertical, de advertencia e de regulamentagéo, sera em:

e Placa de sinalizacdo em chapa de aluminio com pintura refletiva, e =2 mm

12.4 DIMENSOES

As placas de identificacdo de rua devem ter as medidas:
e Comprimento de 45 centimetros;
e Altura de 20 centimetros.

As placas de advertencia de rua devem ter as medidas:

e Comprimento de 50 centimetros;

e Altura de 50 centimetros.

As placas de regulamentacado de rua devem ter as medidas:

Diametro de 50 centimetros.

12.5 MATERIAL

e Placa esmaltada para identificacdo da rua;
e chapa de aluminio para sinalizacao

e Tubo de a¢o galvanizado com costura 1" (25mm);

12.6 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinalizacdo viaria composta de

marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por
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finalidade, fornecer informacdes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar 0s usuérios da via e transmitir mensagens
aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepc¢ao e entendimento, sem desviar a
atencao do leito da via.

12.7 PADRAO DE COR

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:
“branca” com tonalidade (padréo Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrao
Munsell) “10 YR 7,5/14”.

12.8 DIMENSOES

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas
sdo definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da

velocidade regulamentada para a via, conforme projeto.

12.9 MATERIAL

A pintura de faixa de eixo sera realizada por termoplastico por aspersdo com e deve possuir a
espessura de 1,5 mm.

J& para a pintura de faixa de pedestre ou zebrada deve ser usada tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual.

13.Consideracdes Finais

A execucédo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omisséo, deverao
ser observadas as normas gerais da boa técnica de execucéo, especificacbes e
padrdes da Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracdes que se fizerem necessarias
serdo solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizacdo da
Prefeitura.
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Os materiais deverdao ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem
defeitos, seguindo as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com
os parametros estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de duvida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera
exigir da Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializacdo, como
corpo de prova para a resisténcia do projeto e do que se fizerem necessério.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacao deverdo ser retirados no prazo de trés
dias a partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o
Projeto ou com a utilizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas
neste Memorial, a Contratada serd obrigada a demolir e refazer os servicos sem
onus para a Prefeitura.

14.Instalacdes da Obra

Todas as instalacdes provisorias que se fizeram necesséarias ao bom andamento
dos servigos deveréo ser executadas conforme normas vigentes.

A empresa providenciara a execucao e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos Padrdes Oficiais, além daquelas obrigatérias pela legislacao
vigente, em especial quanto a seguranca e medicina do trabalho.

A empresa devera providenciar a sinalizacdo das vias publicas, nos
casos em gue a execucao dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou
veiculos.

A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos envolvidos
na execucdo das obras objeto deste memorial descritivo, devera ser executada
atraveés de cavaletes ou tapumes fixos ou flexiveis, observando-se as orientacdes
e/ou determinacdes da Fiscalizacdo e da Secretaria de Transito.

A empresa devera fornecer méo-de-obra, equipamentos, ferramentas e
todos 0s materiais necessarios para a execugdo dos servi¢cos previstos, no prazo
estipulado pela respectiva Ordem de Servico.

As escavacdes necessarias deverdo ser executadas com equipamento
adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para atender as especificagbes
do Projeto.

A critério da Fiscalizacdo e quando necessario, devera ser executado o
escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro material
determinado pela Fiscalizacao.

Os entulhos e/lou materiais removiveis oriundos da execucdo dos
servicos deverao ser recolhidos e retirados no prazo determinado pela
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Fiscalizagé&o.

Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoli¢cbes e restos da limpeza final da obra. Devera ser previamente submetido
a aprovacao formal da Fiscalizacdo: o local destinado a bota-fora e a localizac&o
da jazida para importacéo de terra, quando necessario.

15.Especificacdes Técnicas

Os servicos deverdo ser executados conforme o Projeto, seguindo as
Especificacbes e Padrbes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a
serem executados obedecerdo a relagcdo de servicos constantes na Planilha
Orcamentaria, composi¢cdo de precos unitarios, assim como as determinacdes
estabelecidas no Caderno de Encargos, das Normas da Associacéo Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT e segundo as determinacdes da Fiscalizacao.

Precos Contratuais

Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos
sociais e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto
pela Proponente, representando precos para pagamento a vista, sem qualquer
encargo financeiro a eles agregados.

Critérios de Medicao

Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco sdo 0s
estabelecidos nos Critérios de Medicbes que compdem o0s elementos técnicos
das respectivas tabelas de precos precos unitarios.

As medicOes serdo mensais e deverdo ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo
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de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execucdo dos
Servigos.

As medicOes serdo apresentadas em planilhas eletrénicas conforme modelo
fornecido pela Fiscalizagao.

Os quantitativos das medicOes serdo apresentados na forma cumulativa em
relagéo aos servigos prestados.

O valor da medicéo de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,
deduzindo-se a somatéria das medicdes anteriores.

A medicao dos servicos executados sera realizada mensalmente e seré referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
guantitativos medidos, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte néo
contestada dos servicos.

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentacdo das plantas de “as built” e o
Recebimento Provisério.

Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servigos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatacdo obedecerda ao
estabelecido pela Fiscalizacao.

16.Prazo de Execucao

O prazo de execucao sera de 7 (sete) meses no total, contado a partir da emissao
da Ordem de Servigo. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio
com 0s respectivos prazos de execucao.
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17.Fiscalizag&o dos Servigos
A Fiscalizacdo dos servigos ficarhd a cargo da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura de Carapicuiba.

18.Disposigdes Finais
O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93, alterada

pela Lei n° 8.883/94 e suas alteracOes, prevalecendo o que estiver em vigor na
época da celebracao.

19.Anexos )
Projeto Basico de Pavimentacdo e Drenagem de Aguas Pluviais

Fausto Batista
Engenheiro Civil / CREA 0682525642-SP



