



RECAPEAMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C
FRESAGEM	5,0cm	

QUANTIDADES

SERVIÇOS	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		91,35	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		29,44	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		588,88	m2
FRESAGEM 5cm		588,88	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		2	unid.
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETA		15	m
EXECUÇÃO DE SARJETÃO		20,69	m

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m)
HOT SPRAY	Continua	60 metros
	seccionada	26 metros

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL	
Placa de logradouro	2 und

NOTA
1 – As placas serão instaladas em postes ja existentes

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- EIXO ESTAQUEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JUNH/2023	EMISSÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA MARIO MARQUÊS E RUA TAMOIOS

BAIRRO: VILA CRISTINA

TRECHO: ENTRE A RUA FLÓRIDA E A RUA OVÍDIA COLÃO

AUTOR: KF2 engenharia e consultoria

R00-2125-PAV-43-001-PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642	ART: 28027230221250638	
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:250	DATA: 21/06/2023	FOLHA: 1/1	
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-43-001-PTA.dwg			
PROJETISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE			20/06/2023	
DESENHISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE			20/06/2023	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA			20/06/2023	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA			21/06/2023	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA			21/06/2023	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO MESMO. A APROVAÇÃO DESTE DESENHO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.