
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO BDI 1

SETOR TÉCNICO 22,12%

ATA DE DEMOLIÇÃO SINAPI ago-24 NÃO DESONERADO

Rua Joaquim das Neves, Carapicuíba/SP CDHU ago-24 NÃO DESONERADO

DATA: 20/09/2024

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI(%)
Preço Total

(R$)
R$ 18.039.356,91

1. SINAPI DEMOLIÇÃO R$ 4.508.372,56
1.1. SINAPI DEMOLIÇÃO R$ 4.508.372,56

1.1.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3        10.000,00 75,7 BDI 1 R$ 924.400,00

1.1.2. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3          2.000,00 142,33 BDI 1 R$ 347.620,00

1.1.3. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3        30.000,00 53,55 BDI 1 R$ 1.962.000,00

1.1.4. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M          5.000,00 16,59 BDI 1 R$ 101.300,00

1.1.5. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3             300,00 354,33 BDI 1 R$ 129.813,00

1.1.6. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3             300,00 102,93 BDI 1 R$ 37.710,00

1.1.7. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3             200,00 760,79 BDI 1 R$ 185.816,00

1.1.8. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3             200,00 221,03 BDI 1 R$ 53.984,00

1.1.9. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3             300,00 266,42 BDI 1 R$ 97.605,00

1.1.10. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3             300,00 124,76 BDI 1 R$ 45.708,00

1.1.11. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2             300,00 30,18 BDI 1 R$ 11.058,00

1.1.12. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          1.000,00 8,51 BDI 1 R$ 10.390,00

1.1.13. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          2.500,00 24,45 BDI 1 R$ 74.650,00

1.1.14. SINAPI 88859

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 

H          3.888,00 21,73 BDI 1 R$ 103.187,52

VALOR TOTAL

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

1.1.15. SINAPI 88904
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H          3.888,00 89,12 BDI 1 R$ 423.131,04

2. SINAPI REMOÇÃO R$ 905.922,95
2.1. SINAPI REMOÇÃO R$ 905.922,95

2.1.1. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M          6.000,00 5,97 BDI 1 R$ 43.740,00

2.1.2. SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN             100,00 2,14 BDI 1 R$ 261,00

2.1.3. SINAPI 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2             450,00 18,44 BDI 1 R$ 10.134,00

2.1.4. SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        10.000,00 1 BDI 1 R$ 12.200,00

2.1.5. SINAPI 104794
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        10.000,00 1,36 BDI 1 R$ 16.600,00

2.1.6. SINAPI 104795
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        10.000,00 1,91 BDI 1 R$ 23.300,00

2.1.7. SINAPI 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        10.000,00 0,56 BDI 1 R$ 6.800,00

2.1.8. SINAPI 104793
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M        10.000,00 0,77 BDI 1 R$ 9.400,00

2.1.9. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M          1.000,00 12,01 BDI 1 R$ 14.670,00

2.1.10. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          2.000,00 10,84 BDI 1 R$ 26.480,00

2.1.11. SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2        10.000,00 3,88 BDI 1 R$ 47.400,00

2.1.12. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2        10.000,00 2,52 BDI 1 R$ 30.800,00

2.1.13. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN          6.000,00 0,94 BDI 1 R$ 6.900,00

2.1.14. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          1.200,00 32,5 BDI 1 R$ 47.628,00

2.1.15. SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN          1.200,00 17,24 BDI 1 R$ 25.260,00

2.1.16. SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN             100,00 2,54 BDI 1 R$ 310,00

2.1.17. SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN          1.200,00 12,57 BDI 1 R$ 18.420,00

2.1.18. SINAPI 104799
REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2               20,00 14,01 BDI 1 R$ 342,20

2.1.19. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2               50,00 27,17 BDI 1 R$ 1.659,00

2.1.20. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          1.000,00 12,59 BDI 1 R$ 15.370,00

2.1.21. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

UN               25,00 149,53 BDI 1 R$ 4.565,25

2.1.22. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 
AF_03/2024

UN               25,00 248,15 BDI 1 R$ 7.576,00



2.1.23. SINAPI 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN             300,00 327,07 BDI 1 R$ 119.826,00

2.1.24. SINAPI 104798
REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN               50,00 17,85 BDI 1 R$ 1.090,00

2.1.25. SINAPI 104802

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS 
PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2             450,00 12,27 BDI 1 R$ 6.741,00

2.1.26. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2        19.000,00 4,69 BDI 1 R$ 108.870,00

2.1.27. SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2          2.000,00 5,73 BDI 1 R$ 14.000,00

2.1.28. SINAPI 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN             250,00 250,4 BDI 1 R$ 76.447,50

2.1.29. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2               20,00 3,63 BDI 1 R$ 88,60

2.1.30. SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2               20,00 41,41 BDI 1 R$ 1.011,40

2.1.31. SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        18.000,00 0,69 BDI 1 R$ 15.120,00

2.1.32. SINAPI 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

M2             100,00 27,89 BDI 1 R$ 3.406,00

2.1.33. SINAPI 102190
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
MADEIRA. AF_01/2021

M2             100,00 22,95 BDI 1 R$ 2.803,00

2.1.34. SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2             100,00 19,9 BDI 1 R$ 2.430,00

3. SINAPI TRANSPORTE E CARGA R$ 10.690.756,80
3.1. SINAPI TRANSPORTE E CARGA R$ 10.690.756,80

3.1.1. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3        58.800,00 9,33 BDI 1 R$ 669.732,00

3.1.2. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM   1.176.000,00 1,5 BDI 1 R$ 2.152.080,00

3.1.3. CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T        91.440,00 39,53 BDI 1 R$ 4.413.808,80
3.1.4. CDHU 05.07.100 Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe T        10.800,00 261,97 BDI 1 R$ 3.455.136,00
4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 240.494,60
4.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 240.494,60

4.1.1. CDHU 01.27.011
Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos e gestão de perdas

UN               20,00 9846,65 BDI 1 R$ 240.494,60

5. SINAPI ESCORAMENTO BDI 1 R$ 1.693.810,00
5.1. SINAPI ESCORAMENTO BDI 1 R$ 1.693.810,00

5.1.1. SINAPI 100332
CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, 

M2          1.000,00 846,86 BDI 1 R$ 1.034.190,005.1.1. SINAPI 100332
CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, 
PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

M2          1.000,00 846,86 BDI 1 R$ 1.034.190,00

5.1.2. SINAPI 101583
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 

M2          2.000,00 101,27 BDI 1 R$ 247.340,00

5.1.3. SINAPI 101588
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO 
"U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

M2          2.000,00 106,34 BDI 1 R$ 259.720,00

5.1.4. SINAPI 101577
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 

M2          2.000,00 62,46 BDI 1 R$ 152.560,00

Preço Total
(R$)

 R$      18.039.356,91 
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