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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.253,16 8.404,85 215.064,89 333.286,38 574.094,47 484.379,68 0,00

1. Recapeamento asfáltico na Av. Paraguaçu Paulista - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
Placa do Governo Federal: 6,0m x 
3,0 m = 18,0 m² 

Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Canteiro de Obra - 
1.2.1. Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da UN 1,00 1 unidade Canteiro de Obra 1,00 
1.3. Recapeamento viário - 

1.3.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 13.728,05 
Area fresada = 
1726,22+2894,33+5025,10+4082,4
0=13.728,05

Recapeamento viário 1.726,22 2.894,33 5.025,10 4.082,40 

1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.204,22 

Area fresada x 0,05 (espessura) x 
1,25 (empolamento) x 4,9 (km) = 
528,65+886,39+1538,94+1250,24 
= 4204,22

Recapeamento viário 528,65 886,39 1.538,94 1.250,24 

1.3.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1.287,00 

Area fresada x 0,05 (espessura) x 
1,25 (empolamento) x 1,5 (peso 
especifico) = 
161,83+271,34+471,10+382,73 = 
1287

Recapeamento viário 161,83 271,34 471,10 382,73 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 13.728,05 
Area fresada = 
1726,22+2894,33+5025,10+4082,4
0=13728,05

Recapeamento viário 1.726,22 2.894,33 5.025,10 4.082,40 

1.3.5.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 686,41 
Area fresada x 0,05 (espessura) = 
86,31+144,72+251,26+204,12 = 
686,41

Recapeamento viário 86,31 144,72 251,26 204,12 

1.3.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.197,91 

volume da aplicação do concreto x 
km = 
1156,57+1939,25+3366,88+2735,2
1 = 9.197,91

Recapeamento viário 1.156,57 1.939,25 3.366,88 2.735,21 

1.4. Sinalização Viária - 
1.4.1. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de un 9,00 2+3+4 = 9 Unidades Sinalização Viária 2,00 3,00 4,00 

1.4.2.
Fornecimento e instalação de placa em perfil metálico - placa de sinalização 
em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 2,50 
quantidades de placas x((0,5x0,5) 
área da placa) = 0,50+1,00+1,00 = 
2,50 m²

Sinalização Viária 0,50 1,00 1,00 

1.4.3. Fornecimento e instalação  de placa em perfil metálico - identicação de rua un 5,00 quantidades de placas = 3+2 = 5 
unidades

Sinalização Viária 3,00 2,00 

1.4.4. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm M2 244,91 35,20+28,47+89,14+92,10 = 
244,91m²

Sinalização Viária 35,20 28,47 89,14 92,10 

1.4.5.
Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

M2 283,42 56,17+59,20+99,96+68,09 = 
283,42m²

Sinalização Viária 56,17 59,20 99,96 68,09 

1.5. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 
1.5.1. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA M 10,00 10,00m Demolição/Remoção de Sarjetas 10,00 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,76 
metragem da sarjeta x largura x 
espessura x empolamento x km = 
2,76

Demolição/Remoção de Sarjetas 
Inclusive Bota-Fora

2,76 

1.5.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1,08 
metragem da sarjeta x largura x 
espessura x peso especifico = 1,08

Demolição/Remoção de Sarjetas 
Inclusive Bota-Fora

1,08 

1.6. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.6.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 117,44 55,44+12,67+49,33 = 117,44 
metros

Demoliçao/Remoção de Sarjetões 
Inclusive Bota-Fora

55,44 12,67 49,33 

1.6.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 143,86 
metragem do sarjetão x largura x 
espessura x empolamento x km = 
67,91+15,52+60,43 = 143,86

Demoliçao/Remoção de Sarjetões 
Inclusive Bota-Fora

67,91 15,52 - 60,43 

1.6.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 56,37 
metragem do sarjetão x largura x 
espessura x peso especifico = 
26,61+6,08+23,68 = 56,37

Demoliçao/Remoção de Sarjetões 
Inclusive Bota-Fora

26,61 6,08 - 23,68 
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1.7. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 
1.7.1. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA M 10,00 10,00m Demolição/Remoção de Guias 10,00 

1.7.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,76 
metragem da guia x largura x 
espessura x empolamento x km = 
2,76

Demolição/Remoção de Guias 
Inclusive Bota-Fora

2,76 

1.7.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1,08 
metragem da guia x largura x 
espessura x peso especifico = 1,08

Demolição/Remoção de Guias 
Inclusive Bota-Fora

1,08 

1.8. Remanejamento - 
1.8.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 50,00 6+10+20+14=50 unidades Remanejamento 6,00 10,00 20,00 14,00 
1.9. Reconstrução de Sarjetas - 
1.9.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,50 4,50m² Reconstrução de Sarjetas 4,50 
1.9.2. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 10,00 10,00m Reconstrução de Sarjetas 10,00 
1.10. Reconstrução de Sarjetões - 
1.10.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 117,44 55,44+12,67+49,33 = 117,44 Reconstrução de Sarjetões 55,44 12,67 - 49,33 
1.10.2. EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 117,44 55,44+12,67+49,33 = 117,44 Reconstrução de Sarjetões 55,44 12,67 - 49,33 
1.10.3. TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG /M2) M2 117,44 55,44+12,67+49,33 = 117,44 Reconstrução de Sarjetões 55,44 12,67 - 49,33 
1.11. Reconstrução de Guias - 
1.11.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 1,50 1,50m² Reconstrução de Guias 1,50 
1.11.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 10,00 10m Reconstrução de Guias 10,00 
1.11.3. EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS M 10,00 10m Reconstrução de Guias 10,00 
1.12. Boca de Lobo - 
1.12.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 4,00 2+2 = unidades Boca de Lobo 2,00 2,00 
1.12.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 4,00 2+2 = 4 metros Boca de Lobo 2,00 2,00 
1.12.3. CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 2,00 1+1 = 2 unidades Boca de Lobo 1,00 1,00 

Carapicuiba-SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista
segunda-feira, 22 de setembro de 2025 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642
Data ART/RRT: 28027230220536884 ART/RRT: 28027230220536884
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