



TRECHO-1

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	35,20m2
	BRANCA	56,17m2

RECAPEAMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	← IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C
FRESAGEM	5,0cm	

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		296,24	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1726,22m2x0,05)	86,31	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1726,22	m2
FRESAGEM 5cm		1726,22	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		55,44	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		6	unid.

LEGENDA:

- 0

1

2
-
- EIXO ESTAAQUEADO

ÁREA DE RECAPEAMENTO

LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV

REFORÇO DE SOLO PROFUNDO

DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA

DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA

01	JUN/2025	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
00	ABR/2024	EMIÇÃO INICIAL	MARLON	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: AV. PARAGUAÇU PAULISTA TRECHO-1, TRECHO-2, TRECHO-3 E TRECHO-4

BAIRRO: VILA DIRCE

TRECHO: ENTRE A AV. PARAGUAÇU E ESTRADA DA FAZENDINHA

AUTOR:		R01-2125-OS-71-PAV-001-PTA REV. 01	
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250
DATA:	16/06/2025	FOLHA:	1/15
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R01-2125-OS-71-PAV-001-018-PTA.dwg
PROJETISTA:	ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO		16/06/2025
DESENHISTA:	MARIA LUIZA VITZEL		16/06/2025
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA		16/06/2025
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA		16/06/2025
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA		16/06/2025

Este documento é propriedade da Prefeitura Municipal de Carapicuíba e seu conteúdo não pode ser copiado ou reproduzido sem a autorização expressa da Prefeitura Municipal de Carapicuíba. A responsabilidade sobre o conteúdo deste documento não é da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, mas sim do autor e do responsável técnico.