
Título:

Objeto: Código:

SUBTOTAL DO ITEM 

1,06880 1,12720

1,15430 1,21730

SUBTOTAL DO ITEM 

1,24310 1,33260

SUBTOTAL DO ITEM 

24,31% 20,34%

ISS

BDI - PROJETOSBDI - ESTRUTURA

8,00%

3,00%

0,65%

Lucro Bruto

IMPOSTOS:

Cofins

PIS

ISS 5,00%

             BDI - Galerias, Pontes, Viadutos

BDI - SEM DESON BDI - SEM DESON

PROJETOS

3,50%

Lucro Bruto

IMPOSTOS:

6,88%

Cofins

R02-2125-OS044-EST-001-ORÇ

12,72%

8,00%

3,00%

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Data:

Elaboração de Projeto Executivo de Contenção de Talude na Avenida Eugênia s/nº - 

Carapicuíba - São Paulo - SP
15/09/2025

0,65%PIS

BDI SEM DESONERAÇÃO

Escritório CentralEscritório Central
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