

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 30/2025**

Processo Administrativo Nº 32041/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EIDMAR C. S. LUZ

Data de Publicação: 01/12/2025 15:25:27

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

02/12/2025 09:12:59	CADASTRO DE PROPOSTA	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
09/12/2025 14:04:19	CADASTRO DE PROPOSTA	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
09/12/2025 17:57:42	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA (04.981.572/0001-50)
Edital em conflito com a Lei 14.133/21 no quesito índice financeiro		
10/12/2025 11:16:08	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
segue resposta em anexo.		
11/12/2025 08:38:21	CADASTRO DE PROPOSTA	ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA
17/12/2025 10:16:59	CADASTRO DE PROPOSTA	L A CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA
17/12/2025 16:49:51	CADASTRO DE PROPOSTA	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
18/12/2025 08:49:46	CADASTRO DE PROPOSTA	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
22/12/2025 10:47:39	CADASTRO DE PROPOSTA	GESTOR ENGENHARIA LTDA
22/12/2025 12:10:40	CADASTRO DE PROPOSTA	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
23/12/2025 09:57:22	CADASTRO DE PROPOSTA	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
23/12/2025 14:36:56	CADASTRO DE PROPOSTA	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
29/12/2025 10:46:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
29/12/2025 12:41:30	CADASTRO DE PROPOSTA	M4 CONSTRUÇÕES LTDA.
30/12/2025 19:29:27	CADASTRO DE PROPOSTA	POAVIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
05/01/2026 07:25:00	CADASTRO DE PROPOSTA	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
05/01/2026 08:48:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05/01/2026 09:34:05	CADASTRO DE PROPOSTA	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
05/01/2026 15:50:07	CADASTRO DE PROPOSTA	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
05/01/2026 16:00:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M4 CONSTRUÇÕES LTDA.
05/01/2026 17:11:52	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA
05/01/2026 17:22:14	CADASTRO DE PROPOSTA	LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA
06/01/2026 07:12:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
06/01/2026 07:38:14	CADASTRO DE PROPOSTA	RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06/01/2026 09:00:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes, daremos inicio a sessão, façam seus melhores lances.		
06/01/2026 09:59:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 06/01/2026 13:57		
06/01/2026 10:01:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica aberto o prazo de 04 (quatro) horas para a empresa COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA apresentar a documentação de habilitação (item 9.9 do edital) e proposta comercial com o preço ofertado conforme item 7.19.1 do edital.		
06/01/2026 14:58:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Devido a problemas técnicos o campo para inserir a documentação não foi habilitado, por tanto a dilação de prazo para envio da documentação será ate as 15h57, a partir da habilitação do campo.		
06/01/2026 14:59:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA foi alterado para 06/01/2026 15:57		

**MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

**06/01/2026 15:59:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A documentação foi recebida, encerramos a sessão para avaliação.

**09/01/2026 15:35:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde, retomaremos a sessão no dia 12/01/2026 as 9hs.

**12/01/2026 09:01:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia, fica classificada a empresa COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, fica aberto o prazo de 30 ( trinta) minutos para manifestação de intenção de interposição de recurso.

**12/01/2026 09:35:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista que expirou o prazo para interposição de recurso, o processo seguirá para homologação.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: SRV	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.288.000,00	Valor Total: 3.288.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX	733	73.041.188/0001-90	4.222.000,00	3.288.000,00		Não
2 SHALON CONSTRUTORA E	909	04.164.343/0001-42	4.222.922,45	3.289.000,00	0,03	Sim
3 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA	501	71.847.677/0001-08	4.222.922,45	3.329.000,00	1,22	Não
4 TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	207	53.552.691/0001-00	4.222.922,45	3.379.000,00	1,50	Não
5 GESTOR ENGENHARIA LTDA	737	01.846.687/0001-43	4.222.922,45	3.568.369,47	5,60	Não
6 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	264	02.120.261/0001-70	4.222.000,00	3.597.929,93	0,83	Não
7 ERA TÉCNICA ENGENHARIA	372	65.035.222/0001-95	4.222.922,45	3.795.000,00	5,48	Não
8 M4 CONSTRUÇÕES LTDA.	836	26.803.134/0001-34	4.222.900,45	4.222.900,45	11,28	Não
9 RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E	091	11.823.795/0001-54	4.222.922,00	4.222.922,00	0,00	Não
10 POAVIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	356	12.856.918/0001-16	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
11 TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	856	15.019.222/0001-23	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
12 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	693	62.802.012/0001-97	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
13 L A CONSTRUÇÃO CIVIL E	074	19.199.170/0001-75	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
14 CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS	651	08.183.516/0001-20	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
15 LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA	209	34.998.767/0001-73	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não
16 ARAUJO CONSTRUÇÕES E	559	47.209.786/0001-15	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Sim
17 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO	717	57.698.821/0001-60	4.222.922,45	4.222.922,45	0,00	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA	556	29.699.377/0001-62	422.922,40	422.922,40		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**01/12/2025 15:25:27 PUBLICADO**

**02/12/2025 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**06/01/2026 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

06/01/2026 09:00:12 **DISPUTA**

06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 717)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	ARAUJO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CM LTDA	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	L A CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 651)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 693)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	M4 CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 836)	4.222.900,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 209)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	4.222.000,00
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	POAVIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 356)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 856)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.222.922,00
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	4.222.000,00
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 556)	422.922,40
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	4.222.922,45
06/01/2026 09:00:12	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	4.222.922,45
06/01/2026 09:01:29	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	4.220.000,00
06/01/2026 09:05:15	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	4.200.000,00
06/01/2026 09:05:32	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	4.219.998,00
06/01/2026 09:06:10	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	4.199.998,00
06/01/2026 09:06:16	<b>LANCE</b>	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.900.000,00
06/01/2026 09:06:35	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	3.800.000,00
06/01/2026 09:06:40	<b>LANCE</b>	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.899.000,00
06/01/2026 09:07:02	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.790.000,00
06/01/2026 09:07:14	<b>LANCE</b>	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.789.000,00
06/01/2026 09:07:27	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.788.000,00
06/01/2026 09:07:41	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	3.750.000,00
06/01/2026 09:07:51	<b>LANCE</b>	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	4.201.807,84
06/01/2026 09:08:00	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.749.000,00
06/01/2026 09:08:07	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.749.000,00
06/01/2026 09:08:14	<b>LANCE</b>	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.748.000,00
06/01/2026 09:08:14	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
06/01/2026 09:08:25	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.745.000,00
06/01/2026 09:08:39	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	3.700.000,00
06/01/2026 09:08:55	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.699.000,00
06/01/2026 09:09:00	<b>LANCE</b>	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.650.000,00
06/01/2026 09:09:08	<b>LANCE</b>	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.640.000,00
06/01/2026 09:09:17	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.639.000,00
06/01/2026 09:09:27	<b>LANCE</b>	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.637.000,00
06/01/2026 09:09:30	<b>LANCE</b>	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 264)	3.597.929,93
06/01/2026 09:09:48	<b>LANCE</b>	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.596.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

06/01/2026 09:10:03	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.595.000,00
06/01/2026 09:10:19	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.589.000,00
06/01/2026 09:10:20	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.594.000,00
06/01/2026 09:10:42	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.588.000,00
06/01/2026 09:10:55	LANCE	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	3.631.713,31
06/01/2026 09:10:55	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.585.000,00
06/01/2026 09:11:01	<b>DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b> AGENTE DE CONTRATAÇÃO ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificado, valor inexecutável.		
06/01/2026 09:11:10	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.583.000,00
06/01/2026 09:11:20	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.580.000,00
06/01/2026 09:11:30	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.570.000,00
06/01/2026 09:11:46	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.569.000,00
06/01/2026 09:12:37	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.568.000,00
06/01/2026 09:12:46	LANCE	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	3.610.598,69
06/01/2026 09:12:46	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.567.000,00
06/01/2026 09:12:47	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.567.000,00
06/01/2026 09:12:59	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.564.000,00
06/01/2026 09:13:13	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.563.000,00
06/01/2026 09:13:17	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.560.000,00
06/01/2026 09:13:31	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.559.000,00
06/01/2026 09:13:49	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.558.000,00
06/01/2026 09:14:00	LANCE	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	3.589.484,08
06/01/2026 09:14:02	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.557.000,00
06/01/2026 09:14:11	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.556.000,00
06/01/2026 09:14:20	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.555.000,00
06/01/2026 09:14:21	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.555.000,00
06/01/2026 09:14:36	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.553.000,00
06/01/2026 09:14:52	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.552.000,00
06/01/2026 09:14:52	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.552.000,00
06/01/2026 09:15:03	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.550.000,00
06/01/2026 09:15:22	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.548.000,00
06/01/2026 09:15:32	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.547.000,00
06/01/2026 09:15:34	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.547.000,00
06/01/2026 09:15:45	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.545.000,00
06/01/2026 09:15:56	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.544.000,00
06/01/2026 09:16:12	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.543.000,00
06/01/2026 09:16:23	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.542.000,00
06/01/2026 09:16:27	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.540.000,00
06/01/2026 09:16:39	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.538.000,00
06/01/2026 09:16:39	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.539.000,00
06/01/2026 09:16:48	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.535.000,00
06/01/2026 09:16:49	LANCE	GESTOR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 737)	3.568.369,47
06/01/2026 09:16:58	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.534.000,00
06/01/2026 09:17:13	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.532.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

06/01/2026 09:17:21	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.530.000,00
06/01/2026 09:17:34	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.528.000,00
06/01/2026 09:17:36	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.529.000,00
06/01/2026 09:17:46	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.526.000,00
06/01/2026 09:17:46	LANCE	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.795.000,00
06/01/2026 09:17:59	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.524.000,00
06/01/2026 09:18:11	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.522.000,00
06/01/2026 09:18:24	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.521.000,00
06/01/2026 09:18:33	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.520.000,00
06/01/2026 09:18:43	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.518.000,00
06/01/2026 09:18:47	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.518.000,00
06/01/2026 09:19:00	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.516.000,00
06/01/2026 09:19:12	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.515.000,00
06/01/2026 09:19:34	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.514.000,00
06/01/2026 09:19:46	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.513.000,00
06/01/2026 09:20:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.511.000,00
06/01/2026 09:20:08	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.510.000,00
06/01/2026 09:20:22	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.509.000,00
06/01/2026 09:20:28	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.508.000,00
06/01/2026 09:20:37	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.507.000,00
06/01/2026 09:20:48	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.506.000,00
06/01/2026 09:20:51	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.505.000,00
06/01/2026 09:21:00	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.504.000,00
06/01/2026 09:21:03	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.503.000,00
06/01/2026 09:21:18	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.500.000,00
06/01/2026 09:21:29	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.499.000,00
06/01/2026 09:21:47	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.498.000,00
06/01/2026 09:21:48	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.498.000,00
06/01/2026 09:21:56	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.495.000,00
06/01/2026 09:22:08	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.494.000,00
06/01/2026 09:22:17	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.493.000,00
06/01/2026 09:22:28	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.492.000,00
06/01/2026 09:22:31	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.490.000,00
06/01/2026 09:22:47	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.489.000,00
06/01/2026 09:22:59	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.488.000,00
06/01/2026 09:23:15	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.487.000,00
06/01/2026 09:23:31	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.486.000,00
06/01/2026 09:23:41	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.484.000,00
06/01/2026 09:23:43	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.485.000,00
06/01/2026 09:23:53	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.483.000,00
06/01/2026 09:23:58	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.480.000,00
06/01/2026 09:24:31	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.478.000,00
06/01/2026 09:24:45	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.476.000,00
06/01/2026 09:25:06	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.475.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

06/01/2026 09:25:19	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.474.000,00
06/01/2026 09:25:28	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.473.000,00
06/01/2026 09:25:35	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.472.000,00
06/01/2026 09:25:36	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.470.000,00
06/01/2026 09:26:02	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.469.000,00
06/01/2026 09:26:12	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.468.000,00
06/01/2026 09:26:24	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.467.000,00
06/01/2026 09:26:35	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.465.000,00
06/01/2026 09:26:37	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.466.000,00
06/01/2026 09:26:48	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.463.000,00
06/01/2026 09:26:58	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.462.000,00
06/01/2026 09:27:10	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.461.000,00
06/01/2026 09:27:11	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.460.000,00
06/01/2026 09:27:24	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.458.000,00
06/01/2026 09:27:25	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.459.000,00
06/01/2026 09:27:37	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.457.000,00
06/01/2026 09:27:54	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.456.000,00
06/01/2026 09:28:05	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.455.000,00
06/01/2026 09:28:06	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.455.000,00
06/01/2026 09:28:19	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.453.000,00
06/01/2026 09:28:23	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.452.000,00
06/01/2026 09:28:32	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.451.000,00
06/01/2026 09:28:44	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.449.000,00
06/01/2026 09:29:04	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.447.000,00
06/01/2026 09:29:29	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.446.000,00
06/01/2026 09:29:30	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.446.000,00
06/01/2026 09:29:39	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.444.000,00
06/01/2026 09:29:47	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.443.000,00
06/01/2026 09:29:59	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.442.000,00
06/01/2026 09:30:05	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.440.000,00
06/01/2026 09:30:12	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.441.000,00
06/01/2026 09:30:21	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.439.000,00
06/01/2026 09:30:33	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.438.000,00
06/01/2026 09:30:40	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.437.000,00
06/01/2026 09:30:50	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.436.000,00
06/01/2026 09:30:56	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.435.000,00
06/01/2026 09:31:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.434.000,00
06/01/2026 09:31:13	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.433.000,00
06/01/2026 09:31:26	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.432.000,00
06/01/2026 09:31:29	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.431.000,00
06/01/2026 09:31:39	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.430.000,00
06/01/2026 09:31:42	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.429.000,00
06/01/2026 09:31:51	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.428.000,00
06/01/2026 09:31:57	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.427.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

06/01/2026 09:31:57	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.425.000,00
06/01/2026 09:32:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.424.000,00
06/01/2026 09:32:09	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.423.000,00
06/01/2026 09:32:14	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.420.000,00
06/01/2026 09:32:27	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.418.000,00
06/01/2026 09:32:33	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.415.000,00
06/01/2026 09:32:51	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.410.000,00
06/01/2026 09:32:52	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.414.000,00
06/01/2026 09:33:04	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.408.000,00
06/01/2026 09:33:15	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.406.000,00
06/01/2026 09:33:28	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.405.000,00
06/01/2026 09:33:31	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.404.000,00
06/01/2026 09:33:47	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.400.000,00
06/01/2026 09:34:02	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 207)	3.379.000,00
06/01/2026 09:34:19	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.378.000,00
06/01/2026 09:34:34	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.360.000,00
06/01/2026 09:35:00	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.355.000,00
06/01/2026 09:35:31	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.350.000,00
06/01/2026 09:37:03	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.349.000,00
06/01/2026 09:37:35	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.348.000,00
06/01/2026 09:38:01	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.347.000,00
06/01/2026 09:39:03	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.345.000,00
06/01/2026 09:39:15	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.344.000,00
06/01/2026 09:39:23	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.343.000,00
06/01/2026 09:39:38	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.342.000,00
06/01/2026 09:40:13	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.340.000,00
06/01/2026 09:41:39	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.338.000,00
06/01/2026 09:41:58	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.337.000,00
06/01/2026 09:42:48	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.336.000,00
06/01/2026 09:43:05	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.335.000,00
06/01/2026 09:43:14	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.334.000,00
06/01/2026 09:44:30	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.333.000,00
06/01/2026 09:44:41	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.332.000,00
06/01/2026 09:44:48	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.330.000,00
06/01/2026 09:45:30	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.300.000,00
06/01/2026 09:46:27	LANCE	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 501)	3.329.000,00
06/01/2026 09:46:57	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.299.000,00
06/01/2026 09:48:11	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.298.000,00
06/01/2026 09:49:26	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.297.000,00
06/01/2026 09:49:53	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.290.000,00
06/01/2026 09:50:20	LANCE	SHALON CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 909)	3.289.000,00
06/01/2026 09:51:22	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)	3.288.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

**06/01/2026 09:53:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 356, PARTICIPANTE 856, PARTICIPANTE 693, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 651, PARTICIPANTE 209, PARTICIPANTE 559, PARTICIPANTE 717 que apresentaram o valor de 4,222,922.45.

**06/01/2026 09:53:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

PARTICIPANTE 909 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

**06/01/2026 09:53:22 DESEMPATE**

**06/01/2026 09:58:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA

**06/01/2026 09:58:22 HABILITAÇÃO**

**06/01/2026 10:02:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 733: No sentido de orientar, informo que a documentação de habilitação deve ser inserida no “ícone semelhante a um quadro com um boneco” na parte esquerda, superior da tela. Informo ainda, que a plataforma não aceita arquivos fragmentados, ou seja, o licitante deverá juntar TODOS os arquivos, no formato pdf e anexar na plataforma.

**06/01/2026 10:08:26 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Ok, estamos providenciando

**06/01/2026 13:17:45 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Prezado agente de contratação e equipe de apoio,  
é possível a concessão de prorrogação do prazo das 13h57 para as 14h57, a fim de que possamos dispor de tempo hábil para concluir a composição dos preços unitários com maior eficiência?

**06/01/2026 13:36:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 733: Será concedido o prazo ate as 14h57.

**06/01/2026 13:37:28 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Obrigado!

**06/01/2026 14:35:16 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Prezado agente de contratação, por gentileza habilite o botão para inserção da documentação

**06/01/2026 14:59:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 733: Devido a problemas técnicos o campo para inserir a documentação não foi habilitado, por tanto a dilação de prazo para envio da documentação será ate as 15h57, a partir da habilitação do campo.

**06/01/2026 14:59:17 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Prezado agente de contratação, após contato via fone, continuo aguardando a liberação da aba para inserção dos documentos de habilitação

**06/01/2026 15:00:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 733: O campo foi habilitado aguardamos a documentação.

**06/01/2026 15:02:13 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Enviado, obrigado

**06/01/2026 15:07:21 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Para fins de arredondamento da planilha, além da última proposta apresentada na fase de lances, foi necessário conceder um pequeno desconto.

**06/01/2026 15:07:27 MENSAGEM COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 733)**

Para fins de arredondamento da planilha, além da última proposta apresentada na fase de lances, foi necessário conceder um pequeno desconto.

**12/01/2026 09:01:31 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**12/01/2026 09:31:31 EM ADJUDICAÇÃO**

**12/01/2026 09:36:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 733: Tendo em vista que expirou o prazo para interposição de recurso, o processo seguirá para homologação.

**13/01/2026 14:48:01 ADJUDICADO**



**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA  
CARAPICUÍBA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** EIDMAR C. S. LUZ

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** VITOR APARECIDO MOREIRAS BARBOSA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** ELIANA DOS SANTOS S. SANTANA