Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragéo de Projeto Executivo de Contengéo de Talude na Avenida Eugénia s/n° - Carapicuiba - Sdo
Paulo - SP

Objeto: Cadigo:
Planilha de Orgamento e Meméria de Calculo

08/04/2026

R03-2125-0S044-EST-001-ORC

MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO | FONTE | DESCRICAO | UNID. | VALOR UNIT. | QTDD. | TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
1.1 02.08.020 | CDHU |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA | M2 | 889,60 | 24,00 | 21.350,40
[ H M2
8,00 3,00 24,00
12 02.01.180 CDHU BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB | UNMES | 1.213,99 24,00 29.135,76

PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)

24,00
13 02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 47,09 50,00 2.354,50
PERIMETRO (M) H
25 2
14 02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 109,47 120,00 13.136,40
PERIMETRO (M) H
40 3
15 | 01.27.091 | CDHU |ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA, EM AREA URBANA ATE 10.000 M? | UN | 33.621,83 | 1,00 | 33.621,83
16 | 1201-30-00 | SIURB-INFRA |ENGENHEIRO DA OBRA | H | 183,27 | 480,00 | 87.969,60
HORAS X MES PERIODO DE EﬁEcsu)(;Ao DE OBRA ( TOTAL
40 12 | 480
17 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55,46 2.640,00 146.414,40
HORAS X MES PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( TOTAL
220 12 | 2640
18 COMPOSICAO SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.891,40 12,00 82.696,75
CONFORME COMPOSIGAO DO VIGIA DIURNO + ADICIONAL NOTURNO CONFORME ART. 73 DA
cLT
1.9 10-14-60 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.742,83 12,00 68.913,96
HORAS X MES PERIODO DE EﬁEcsu)(;Ao DE OBRA ( TOTAL
360 12 | 4320
1.10 03-039-000 SIURB-INFRA |TOPOGRAFO | H | 74,12 96,00 7.115,52
HORAS X MES PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( TOTAL
16 6 | 9
111 303-20-00 SIURB-INFRA [AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 31,41 96,00 3.015,36
HORAS X MES PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( TOTAL
16 6 | 9
1.12 02.02.160 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M? | UNMES | 1.017,42 12,00 12.209,04
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
12,00
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
21 20.03.010 CDHU PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA 2 1.892.07 432 8.177.63

IA/IA - AREA ATE 2,0 M?

2.2 97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 68,46 4,32 295,75
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| ITEM | cODIGO FONTE DESCRIGAO | UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAA 50 M 0,36 2 072
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 072
DESVIO A ESQUERDA 0,36 2 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 2 072
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2 072
TOTAL 4,32
3 | ESCAVAGAO, TRANSPORTE E CARREGAMENTO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
3. | 07.02.080 CDHU ESCAVADEIRA HIDRAULIGA | M3 | 23,32 813,82 18.978,20
LOCAL AREA (M?) PROFUNIDDADE (M) VOLUME (M?)
AREA DE DESLIZAMENTO 197,05 4,13 813,8165
OBS: A AREA EM QUESTAO ESTA LOCALIZADA ONDE HOUVE O PROCESSO EROSIVO, DELIMITADO NO PROJETO POR HACHURA LARANJA
3.2 | 805-10-00 | SIURB-INFRA |DEM0L|(;A0 DE CONCRETO ARMADO | M3 | 444,92 | 31,20 | 13.881,50
a3 | 05.10.026 | COHU |'KI';ANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 | MaXKM | 1.85 | 30.076.19 | 55.640,05
VOLUME(SI?)CAVADO DISTANCIA BOTA-FORA (KM) M2 X KM
31,20 20 624
414,65 20 8292,96
1.057,96 20 21159,229
3.4 05.10.010 CDHU CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA | M3 | 5,52 1.503,81 8.301,03
DESCRICAO|  AREA (M?) ESPESSURA (m) EM P%g;")ENTO M3
b
DEMOLIGAO 120 0,2 13 31,20
PAV 531,60 0,6 1,30 414,65
DESL. 197,05 4,13 1,30 1.057,96
3.5 | 05.09.007 CDHU TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 31,05 1.503,81 46.693,28
4 | TUBULAO, MURO DE PERFIL METALICO E SUBMURAGAO
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE TUBULAO
4.1 | 12.09.010 | CDHU |ESCAVADO MECANICAMENTE s 1.917,98 28,00 53.703,44
4.2 | 12.09.040 | CDHU |ABERTURA DE FUSTE MECANIZADO DIAMETRO DE 60 CM | M | 45,63 | 112,00 | 5.110,56
QUANTIDADE (UN) [PROFUNDIDADE (M) TOTAL (M)
28,00 4,00 112,00
4.3 | 11.01.130 | CDHU |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 516,96 | 31,66 | 16.366,95
4.4 | 12.12.074 | CDHU |ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60 CM EM SOLO | M | 123,23 | 112,00 | 13.801,76
QUANTIDADE (UN) [PROFUNDIDADE (M) TOTAL (M)
28,00 4,00 112,00
45 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 10,15 1.617,84 16.421,08
LOCAL COMPRIMENTO (M) TAXA (KG/M) KG
TUBULAO 1680,00 0,963 1617,84
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| ITEM | cODIGO | FONTE | DESCRIGAO | UNID. | VALOR UNIT. | QTDD. TOTAL
TOTAL 1617,84
46 | 10.01.060 | CDHU |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK =600 MPA | KG | 10,80 | 3.887,83 41.988,54
LOCAL COMPRIMENTO (M) TAXA (KG/M) KG
TUBULAO 644,00 6,037 3887,828
TOTAL 3887,828
OBS: ESSA QUANTIDADE SE REFERE A ARMAGAO TRANSVERSAL HELICOIDAL
PRESENTE NA TABELA RESUMO DOS TUBULOES
4.7 306-00-02 EDIF FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - PATINAVEL | KG | 28,93 9.994,75 289.148,12
LOCAL QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) KG
VIGA TRAV. HOR. 66
OBS: O VALOR REFERENTE A VIGA DE TRAVAMENTO VB1, APRESENTADA NA
FOLHA 12/14 DO PROJETO
PERFIL MET.
VERT. 47 211,25 9928,75
4.8 | 200-10-73 | EDIF |CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL 10" | UN | 223,17 | 58,00 12.943,86
4.9 | 200-10-76 | EDIF |EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METALICA PERFIL 10" | UN | 628,94 | 29,00 18.239,26
4.10 | 300-20-04 | EDIF |ARMADURA EM ACO CA-50 | KG | 10,38 | 16.773,75 174.111,57
LOCAL QUANTIDADE KG/UNIDADE KG TOTAL
PLACAS PRE
MOLDADAS 304 11308,8
ARMAGAO ENTRE
AS PLACAS 3706,38
VIGA DE 313
COROAMENTO
ESTACAS 111
SUBMURACAO '
ESCADA 01 337
ESCADA 02 94,3
PINCADOR 492 1,017 500,364
TELA 11 45,71 502,81
4.11 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 254,43 304,00 77.346,72
LOCAL QUANTIDADE M2/UNIDADE LADOS TOTAL
PLACAS PRE
MOLDADAS 304 0,5 2 304
4.12 300-30-20 EDIF CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 577,52 104,93 60.599,17
LOCAL TOTAL (M?)
PLACAS PRE MOLDADAS 94,24
VIGAS DE COROAMENTO 4,64
ESTACAS SUBMURAGAO 0,28
ESCADA 01 2,68
ESCADA 02 1,72
VIGA DE TRAVAMENTO HORIZONTAL 1,37
4.13 300-30-30 | EDIF |BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 63,69 | 98,88 6.297,67
4.14 801-80-01 | SIURB-INFRA |CIMBRAMENTO METALICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3XMES | 11,83 | 3.360,00 39.748,80
4.15 08.06.040 | CDHU |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 50 MM | M | 30,20 | 29,00 875,80
4.16 08.05.220 | CDHU |MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M | M2 | 34,69 | 460,80 15.985,15
4.17 43.12.500 | CDHU |F|LTRO DE AREIA COM CARGA DE AREIA FILTRANTE, VAZAO DE 16,9 M*/H | UN | 3.981,64 | 20,00 79.632,80
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418 | 54.01.210 | CDHU |BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 280,27 | 22,80 6.390,16
419 | 12.05.020 | CDHU |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T | M | 60,58 | 9,00 545,22
w2 1205010 oy | TAXA DE MOBILIZAGAG E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA = 276597 6,00 1650222
ESCAVADA
421 | 1001-10-77 | EDIF |CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 128,38 | 103,00 13.223,14
422 | 1001-10-71 | EDIF |HC.11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECGAO 15X50CM | M | 132,76 | 118,00 15.665,68
423 | 09.01.030 | CDHU |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 254,43 | 4221 10.739,49
424 | 14.11.271 | CDHU |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A | M2 | 169,39 | 68,08 11.532,07
LOCAL AL(T“;J)RA COMPRIMENTO (M) AREA (M2)
SUBMURAGAO 4,00 17,02 68,08
OBS:REFERENTE A SUBMURAGAO ABAIXO DA LAJE EXISTENTE
425 1000-80-02 | SIURB-INFRA |GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO | M3 | 3.917,22 6.55 25.668,37
OBS:REFERENTE A SUBMURAGAO ABAIXO DA LAJE EXISTENTE
AREA DA VOLUME DE VAZIOS POR BLOCO DE |  VOLUME DE PREENCHIMENTO (M?) +10%
SUBMURAGAO (M?) | QUANT. BLOCOS (UNI) | CONCRETO | PERDAS
68,08 | 851,00 | 0,007 | 6,55
4.26 | 1700-50-25 | EDIF |DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 509,96 | 27,30 13.921,91
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METALICOS, COM
a2 | 700-30-05 | SIURB-INFRA |REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 3 A 5M | M2 | 552,08 | 2r2.00 15016576
4.28 | 1000-10-01 | SIURB-INFRA |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO | M3XMES | 10,42 | 360,00 3.751.20
M3 MES M3XMES
60,00 6 360
5 | TALUDE REVESTIDO E PISO DE CONCRETO
5.1 | 11.05.120 | CDHU |ExscucAo DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M? | M3 | 3.189,54 | 13,00 41.464,02
52 | 10.02.020 | CDHU |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO | KG | 983 | 502,88 4.94331
53 | 54.04.393 | CDHU |PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 8 CM | M2 | 154,63 | 130,00 20.101,90
6 | RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
o | 101010 5401010 | EGULARIZAGRO E COMPAGTAGAC MEGANIZADA DE SUPERFIGIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR | " | a0 53200 103645
M2
AVENIDA EUGENIA 532,00
62 54.01.050 CDHU  |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN | M3 | 2192 106,40 233229
M2 ESP (M3)

AVENIDA EUGENIA 532,00 0,20 106,4

a5
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6.3 54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 13,00 532,00 6.916,00
TRECHO DE RECOSNTRUGAO DE PAVIMENTO
LOCAL AREA (M?)
AVENIDA EUGENIA 532,00
TOTAL 532,00
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 6,54 532,00 3.479,28
M2
AVENIDA EUGENIA 532,00
TOTAL 532,00
6.5 54,03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1.539,32 37,24 57.324,28
AREA M2 ESP. 0,07M
AVENIDA EUGENIA 532,00 37,24
TOTAL (M%) 37,24
6.6 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 280,27 133,00 37.275,91
RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO M2 ESPESSURA M3
AVENIDA EUGENIA 532,00 0,25 133,00
TOTAL 532,00 133,00
6.7 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 231,30 186,20 43.068,06
RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO M2 ESP. M3
AVENIDA EUGENIA 532,00 0,35 186,20
TOTAL 532,00 186,20
6.8 11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO | M3 | 267,01 266,00 71.024,66
AREA ESPESSURA M3
AVENIDA EUGENIA 532,00 0,5 266
TOTAL 266,00
6.9 17.05.020 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 977,72 5,60 5.475,23
AREA DO PASSEIO ESPESSURA M3
70,00 0,08 5,60
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
6.10 04.40.010 | CDHU |QUIL6METRO £ DESCARREGAMENTO | M | 9,97 | 143,00 | 1.425,71 |
OBS:RETIRADA REFERENTE A GUIAS DA AVENIDA EUGENIA
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO,
6.11 03.01.260 | CDHU |TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 20221 143,00 41.794,61
OBS:REFERENTE A DEMOLIGAO DE SARJETA AVENIDA EUGENIA
6.12 54.06.040 | CDHU |GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 62,53 | 143,00 | 8.941,79 |
6.13 54.06.100 | CDHU |BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES | M3 | 607,95 | 21,45 | 13.040,53 |
614 09-86.57 | SINAPI |)Ii)F(Eé)2L/JZ(;0/;g DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/FUNDAGAO, PARA LAMELAS ATE 0,80 M DE LARGURA. | " | T12.20 | 3450 | 24.570.00 |
OBS:REFERENTE AO PERIMETRO DA AREA DE CONTENGAO
FAUSTO Assinado de forma digital por

BATISTA:1427555788

3

FAUSTO BATISTA:14275557883
Dados: 2026.04.08 16:15:34
-03'00'
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