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1 OBJETIVO

Este relatdrio tem por objetivo apresentar as solugdes construtivas para a execugado das obras de
reforma do TEATRO MUNICIPAL JORGE AMADO, localizado na Avenida Miriam, 86, Centro de
Carapicuiba, contemplando obras de civis de demoli¢des, fundagdes, estrutura de concreto armado,
vedagodes, revestimentos, sistema de cobertura, instalagdes elétricas, instalagdes hidrossanitarias, troca de

esquadrias e implantagao de plataforma para elevacéo até 2,00 m.

2 APRESENTACAO

O presente Relatério Técnico refere-se ao projeto basico de reforma de um TEATRO MUNICIPAL,
onde prevé todas as instalagbes e adaptagdes necessarias para uma capacidade de 100 (cem)
espectadores, contemplando ainda a revisdes das instalagcbes elétricas e hidrossanitarias, reforma do
sistema de cobertura, troca de esquadrias e instalagcdo de uma plataforma de elevacdo em uma area
construida total de 472,00 m?2.

O projeto tem por obrigagdes a execucdo de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e

economicamente viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagdo de recursos.

3 MAPA DE LOCALIZAGAO

Localizacao de Carapicuiba no Brasil Localizagao de Carapicuiba em Sao Paulo
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4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 CANTEIRO DE SERVIGOS

O canteiro de servicos, para efeito deste memorial, compreendera apenas as instalagdes minimas
necessarias a execugao da obra, em conformidade com os itens previstos na planilha orgamentaria.

Considerando o porte reduzido da intervengdo e a natureza dos servigos contratados, ndo sera
prevista a implantagdo de canteiro completo com estruturas permanentes ou provisérias de grande porte,
tais como alojamentos, refeitérios, almoxarifados estruturados ou escritérios fixos.

A Contratada devera providenciar os meios necessarios para apoio operacional da obra, incluindo
organizagdo basica de materiais, ferramentas e equipamentos, garantindo condigbes adequadas de

trabalho, seguranca e higiene, conforme exigéncias das normas vigentes.
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A instalagdo do canteiro devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo, sendo sua disposi¢ao
definida de modo a nao interferir no funcionamento do entorno e a permitir o adequado desenvolvimento

das atividades.

411 INSTALAGOES

As instalagdes de apoio a obra serdo de carater simplificado, compativeis com o escopo
orcamentario, ndo sendo exigidas edificagdes provisorias especificas.

A Contratada sera responsavel por providenciar, quando necessario, pontos provisorios de energia e
agua para execucgao dos servigos, podendo utilizar infraestrutura existente no local, desde que autorizado
pela Fiscalizagao.

Nao estdo contempladas estruturas fixas destinadas a administracdo da obra, devendo o controle

técnico e administrativo ser realizado por meio de recursos operacionais moveis.

41.2 EQUIPAMENTOS
A Contratada devera disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a
execucgao dos servigos previstos em planilha, compativeis com cada etapa da obra, incluindo equipamentos
manuais e motorizados de pequeno porte.
Nao estédo previstos equipamentos de grande porte, como gruas, elevadores de obra ou estruturas
complexas de movimentacdo de materiais, salvo necessidade pontual devidamente justificada e aprovada

pela Fiscalizagéo.

4.1.3 ELEMENTOS DE IDENTIFICAGAO
Sera obrigatéria a instalacdo de placa de obra em chapa de aco galvanizado, em local visivel,
conforme modelo e dimensdes estabelecidos pela Fiscalizagdo, atendendo ao item previsto na planilha
orcamentaria.

N&o estdo previstas outras estruturas de comunicagao visual permanentes no canteiro.

414 DESMOBILIZAGAO
Ao término dos servigos, a Contratada devera remover todos os materiais, equipamentos e residuos
gerados, promovendo a limpeza completa da area de intervencao.
Ndo deverao permanecer quaisquer elementos remanescentes do canteiro, sendo de

responsabilidade da Contratada a destinagcdo adequada dos residuos, conforme legislacédo vigente.

4.2 SERVIGOS TECNICOS
Os servigos técnicos relacionados a execugdo da obra serdo realizados de forma compativel com o

escopo previsto na planilha orgamentaria.
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A obra contara com acompanhamento de equipe técnica composta por engenheiro civil, mestre de

obras e técnico de seguranga do trabalho, conforme previsto em orgamento.

421 LOCAGAO DA OBRA
A locacao da obra sera executada de forma simplificada, utilizando referéncias existentes no local e
métodos convencionais de marcagao, compativeis com o porte da intervengao.
Nao estdo previstos servigcos de levantamento topografico ou utilizacdo de equipamentos de alta

precisédo, devendo a locagao ser realizada com base nos projetos fornecidos pela Contratante.

422 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
O controle dos servicos sera realizado pela equipe técnica da Contratada, garantindo a correta

execucgao conforme projetos e orientacdes da Fiscalizagao.

5 DEMOLICOES

5.1 NORMAS
Os servicos de demolicdo deverdo ser executados conforme as normas de seguranga do trabalho
vigentes, em especial a NR-18 — Condi¢gbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, bem
como demais normas técnicas aplicaveis.

Antes do inicio das atividades, deverao ser adotadas as seguintes medidas:

Desligamento ou isolamento das redes existentes (elétrica, hidraulica, etc.), quando aplicavel;
Isolamento da area de intervengao;

Utilizacao de equipamentos de protegao individual (EPIs);

Avaliacdo das condi¢des de estabilidade das estruturas remanescentes.

As demoligbes deverao ser executadas de forma manual e controlada, respeitando as condigbes de

seguranca dos trabalhadores e do entorno.

5.2 DISPOSICOES GERAIS

Os servigos de demolicdo deverdo ser executados de forma manual, conforme previsto na planilha
orcamentéria, atendendo as normas de seguranca vigentes, em especial a NR-18 e demais normas
aplicaveis.

Antes do inicio das atividades, deveréo ser adotadas todas as medidas necessarias a seguranca dos
trabalhadores, das edificagbes vizinhas e dos usuarios do entorno, incluindo isolamento da area e
verificagdo das condi¢des estruturais existentes.

As demoligbes deverdo ocorrer de forma controlada, evitando danos as partes remanescentes da

edificagao.
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5.3 ESCOPO DOS SERVIGCOS

Os servigcos de demolicdo e remocgao contemplam, conforme planilha orgamentaria:

Demolicdo manual de alvenaria de blocos;

Demoli¢cado de elementos em concreto armado;

Remocéo de telhas de fibrocimento, metalicas e cerdmicas;
Remocgao de calhas e rufos;

Retirada de portas e portdes metalicos;

Retirada de divisodrias;

Retirada de aparelhos sanitarios e acessorios;

Carga, manobra e descarga de entulho;

Transporte de entulho por caminh&o basculante.

5.4 DESTINAGAO DE RESIDUOS
Todo o material proveniente das demolicbes devera ser devidamente separado, carregado,
transportado e destinado a local apropriado, conforme legislagao vigente.
Nao sera permitido o acumulo excessivo de entulho no local da obra, devendo sua remogéo ocorrer

de forma continua.

6 FUNDAGOES

6.1 DISPOSICOES GERAIS E TIPOLOGIA
As fundagdes da edificagdo principal e da rampa de acesso ao palco serdo executadas em
conformidade com os servigos previstos na planilha orgamentaria, constituindo um sistema integrado de
suporte estrutural.
O conjunto de fundagdes foi concebido para garantir a adequada transmisséo das cargas atuantes ao
solo, considerando as intervengdes previstas na edificagao existente e na estrutura da rampa de acesso.
Sera adotado sistema de fundagbes profundas, com utilizagdo de estacas moldadas “in loco”,

conforme previsto em orgamento, incluindo:

+ Estacas tipo Strauss;
+ Estacas tipo broca de concreto executadas manualmente;

A execucédo das estacas seguira as tipologias indicadas na planilha orgamentaria, ndo sendo prevista
a adocgao de sistemas distintos dos especificados.

As fundagdes deverado contemplar os servigos associados previstos, incluindo escavagbes manuais,
armaduras em ago CA-50, concreto com resisténcia caracteristica de fck = 30 MPa, preparo mecanico em
betoneira, bem como langamento por bombeamento quando aplicavel, conforme itens constantes da
planilha.

As fundagbes deverdo assegurar:
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+ Capacidade de carga compativel com as solicitagbes atuantes;
+ Desempenho estrutural adequado as intervengdes previstas;
* Integracgdo entre estacas, blocos de fundacgao e elementos estruturais associados;

A execugao devera atender as normas técnicas vigentes, com destaque para:

+ ABNT NBR 6122 — Projeto e Execugao de Fundagoes;
* ABNT NBR 6118 — Estruturas de Concreto;

Durante a execugao, deverao ser observados controles compativeis com o porte da obra, incluindo:

» Verificagdo de alinhamento e posicionamento das estacas;
+ Controle da profundidade executada;
+ Garantia da integridade dos elementos executados;
As estacas deverao ser concretadas de forma continua, assegurando o adequado preenchimento dos
fustes e a correta execugao das armaduras de arranque, conforme previsto nos servigos orgados.
A ligacdo entre estacas e blocos de fundagdo devera garantir a transferéncia de esforgos, com

adequada ancoragem das armaduras e execugao conforme os servigos previstos em planilha.

6.2 ESCAVAGOES, REATERROS E MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS

As escavagdes necessarias a execugao dos blocos de fundagédo e demais elementos estruturais da
edificacdo e da rampa de acesso serdo realizados predominantemente de forma manual, conforme previsto
em planilha orgamentaria. As cavas deverdo ser executadas nas dimensdes necessarias ao correto
posicionamento dos elementos, sendo o fundo devidamente regularizado, nivelado e limpo, de modo a
garantir condi¢cdes adequadas para o recebimento das estruturas.

Durante a execucgao, deverdo ser adotadas medidas preventivas visando evitar desmoronamentos,
acumulo de agua e instabilidade das paredes das escavagdes, assegurando a seguranga dos trabalhadores
e a integridade das areas adjacentes. O fundo devera apresentar solo firme, sem materiais organicos ou
soltos, e, quando necessario, deverao ser implementadas solugbées de drenagem provisoria.

Apods a execugao dos elementos de fundacgio, o reaterro sera realizado com material adequado,
isento de impurezas, em camadas sucessivas devidamente compactadas, garantindo estabilidade do
macigo, redugao de vazios e recomposi¢dao das condigdes do terreno. Os materiais excedentes
provenientes das escavagbes deverado ser devidamente carregados, transportados e destinados de forma
ambientalmente adequada, incluindo as operagcbes de carga, descarga e transporte por caminhao

basculante, conforme previsto em planilha e em atendimento a legislagéo vigente.

6.3 EXECUGAO DOS BLOCOS DE FUNDAGAO
Os blocos de fundagdo serédo executados em concreto armado, sendo responsaveis pela distribui¢cao
das cargas provenientes das estacas para os elementos estruturais superiores, incluindo pilares da

edificacdo e apoios da rampa. A execug¢do compreendera a preparagdo da base com concreto magro para
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regularizagdo, a montagem de formas em madeira compensada resinada, a execugao e posicionamento das
armaduras em ago CA-50 e, por fim, a concretagem dos elementos.

As formas deverdo garantir fidelidade geométrica, estanqueidade e resisténcia as pressbes do
concreto fresco, enquanto as armaduras deverdo ser posicionadas de acordo com o projeto estrutural,
respeitando cobrimentos minimos, condicbes de ancoragem e amarragdes adequadas. As armaduras de
arranque deverdao estar corretamente posicionadas, assegurando a continuidade estrutural com os
elementos superiores.

O concreto estrutural devera apresentar resisténcia caracteristica conforme especificado em planilha
orcamentaria, podendo ser utilizado bombeamento para seu langamento. A concretagem devera ocorrer de
forma continua, com adequado adensamento, evitando segregacao e formagéo de vazios, devendo a cura
ser realizada de modo a garantir o desenvolvimento das propriedades mecanicas € a durabilidade dos

elementos.

6.4 FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO

As formas deverdo ser executadas com materiais compativeis com as exigéncias da obra,
apresentando resisténcia, rigidez e estanqueidade suficientes para suportar as cargas atuantes durante o
langcamento do concreto, sem deformagbes ou perda de material. Deverdao ainda permitir adequada
desmontagem, sem causar danos aos elementos executados, podendo ser reutilizadas desde que mantidas
em boas condicoes.

As armaduras em ago CA-50 deverao ser cortadas, dobradas e montadas conforme as necessidades
dos elementos estruturais, respeitando alinhamentos, espagamentos e cobrimentos minimos, sendo
devidamente fixadas para evitar deslocamentos durante a concretagem. Antes do langamento do concreto,
deverao estar limpas, isentas de impurezas e corretamente posicionadas.

Os concretos utilizados contemplam tanto concreto estrutural quanto concreto magro para lastros,
sendo preparados de forma mecénica, com controle dos materiais e da dosagem. O processo executivo
devera assegurar mistura homogénea, adequada trabalhabilidade, correto langcamento, adensamento

eficiente e cura apropriada, garantindo resisténcia e durabilidade compativeis com as condigbes de uso.

6.5 IMPERMEABILIZAGAO E CONTROLE EXECUTIVO
As superficies dos blocos de fundagéao, incluindo aqueles associados a rampa de acesso, deverao
receber impermeabilizagdo com emulséo asfaltica aplicada em duas deméaos, conforme previsto em planilha
orcamentaria. Esse procedimento tem como finalidade proteger os elementos contra a agao da umidade do
solo e de agentes agressivos, contribuindo para a durabilidade da estrutura.
Durante toda a execugdo das fundagdes, deverdo ser realizados controles técnicos sistematicos,
incluindo verificagéo de niveis, alinhamentos, posicionamento das armaduras e conferéncia das dimensdes

dos elementos executados. A execugao devera ser acompanhada pela equipe técnica responsavel,

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 10 de 63

CIDADE DE,
CARAPICUIBA oG

MEMORIAL DESCRITIVO

garantindo conformidade com o projeto, integragcao entre edificagdo e rampa, qualidade dos servigos e

seguranga estrutural do conjunto.

7 ACOS ESTRUTURAIS

As armaduras dos elementos estruturais da edificagédo principal, da rampa de acesso ao palco e dos
componentes vinculados ao fechamento da escada serdo executadas em conformidade com os servigos
previstos na planilha orgamentaria, utilizando agco CA-50, aplicados em fundacdes, blocos, vigas, pilares,
lajes e demais elementos em concreto armado.

O fornecimento, corte, dobra e montagem das armaduras deveréo ser realizados de forma a garantir
total compatibilidade com os esforgos solicitantes e com o detalhamento estrutural, assegurando o
adequado desempenho do conjunto estrutural, inclusive nas regides de transicdo entre a edificacédo
existente e as novas estruturas da rampa e da escada.

As barras de ago deverdo ser armazenadas em local apropriado, protegidas do contato direto com o
solo, da umidade e de agentes agressivos, de modo a evitar processos de corrosdo. Antes de sua
utilizagao, deverao estar limpas e isentas de ferrugem solta, 6leos, graxas ou quaisquer substancias que
possam prejudicar a aderéncia com o concreto.

O corte e o dobramento deverao ser executados a frio, com equipamentos adequados, garantindo a
integridade das propriedades mecanicas do material. A montagem das armaduras devera assegurar
posicionamento correto, espagamentos compativeis, cobrimentos minimos e amarragdes firmes, sendo
obrigatdria a utilizagdo de espacgadores para garantir o recobrimento adequado.

As armaduras deverao ser devidamente fixadas para evitar deslocamentos durante o langamento e
adensamento do concreto, especialmente em regides de maior densidade de aco ou em elementos com
geometria mais complexa, como apoios da rampa e conexdes com estruturas metalicas da escada.

As emendas, quando necessarias, deverao ser executadas por transpasse ou outro método previsto
em projeto, respeitando os comprimentos de ancoragem exigidos. Antes da concretagem, devera ser
realizada inspegado completa das armaduras, verificando alinhamento, posicionamento, fixagado e limpeza,

sendo a liberagao condicionada a aprovagéao da fiscalizagao.

8 FORMAS

As formas destinadas a execugao dos elementos em concreto armado da edificacdo e da rampa de
acesso deverdo atender aos servigos previstos na planilha orgamentaria, sendo executadas em madeira
serrada ou chapa de madeira compensada resinada.

Essas formas deverdo garantir o correto dimensionamento geométrico dos elementos estruturais,
assegurando alinhamento, nivelamento e estabilidade durante todo o processo de concretagem. Deverao

apresentar rigidez suficiente para suportar as cargas atuantes, sem deformagdes excessivas, e
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estanqueidade adequada para evitar perda de nata de cimento, contribuindo para o bom acabamento das
superficies.

A montagem devera ser executada com fixagdo firme e adequada vedacdo das juntas, de modo a
impedir deslocamentos ou vazamentos durante o langamento do concreto. Deverdo ainda permitir desforma
segura, sem danos as pecgas executadas, respeitando os prazos minimos necessarios para que o concreto
atinja resisténcia suficiente.

Poderao ser utilizados desmoldantes, desde que ndo prejudiquem o acabamento das superficies ou a
aderéncia de revestimentos posteriores. A retirada das formas devera ser realizada de maneira cuidadosa,
evitando impactos ou esforgos que comprometam a integridade dos elementos estruturais, especialmente
em regibes mais esbeltas ou sujeitas a solicitagdes diferenciadas, como vigas da rampa.

As formas poderdo ser reutilizadas conforme previsto em planilha orcamentaria, desde que
apresentem condi¢gdes adequadas de uso, sem deformagdes ou comprometimento de sua capacidade

resistente e de vedacéo.

9 CONCRETO

Os servigos de concretagem abrangem todos os elementos estruturais da edificagdo, incluindo
fundagbes, superestrutura e rampa de acesso, devendo ser executados de forma integrada e continua,
garantindo o comportamento monolitico do conjunto.

Os servigos relacionados ao concreto deverao atender as especificagbes técnicas descritas neste
memorial, sendo executados de forma compativel com os itens previstos na planilha orgamentaria,
considerando o porte da obra e os recursos disponiveis para sua execugao.

As exigéncias aqui estabelecidas tém por finalidade assegurar a qualidade, resisténcia, durabilidade e
desempenho dos elementos executados, devendo ser aplicadas de forma compativel com os servigos
contratados.

O concreto convencional sera constituido por cimento, agregados miudos e graudos, agua e, quando
necessario, aditivos, devidamente proporcionados de modo a garantir, no estado fresco, mistura
homogénea e trabalhavel, e, no estado endurecido, desempenho conforme as condi¢des previstas para os
elementos estruturais.

A execucao dos servigos devera atender, no que couber, as normas técnicas vigentes, em especial:

e ABNT NBR 6118 — Estruturas de Concreto;
e ABNT NBR 14931 — Execucéo de Estruturas de Concreto;
o ABNT NBR 12655 — Preparo, Controle e Recebimento de Concreto;

A EMPREITEIRA devera informar previamente a FISCALIZACAO:

e Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo dos materiais;
e Equipamentos e procedimentos de preparo do concreto;
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e Localizagao de estoques e meios de transporte;

Antes do lancamento em qualquer elemento, devera ser informada & FISCALIZACAO a origem dos
materiais a serem utilizados, para verificagao e liberagao.
Caso seja utilizado concreto usinado, devera ser garantido o acesso da FISCALIZACAO as

instalagdes do fornecedor para inspecéao e verificagdo dos materiais.

CIMENTO

Poderao ser utilizados cimentos Portland que atendam as normas da ABNT:

NBR 5732 — Cimento Portland Comum

NBR 11578 — Cimento Portland Composto
NBR 5736 — Cimento Portland Pozolanico

NBR 5735 — Cimento Portland de Alto-Forno
NBR 5733 — Cimento de Alta Resisténcia Inicial

O cimento devera ser armazenado em local seco, protegido de umidade e intempéries, separado por
tipo e procedéncia, garantindo rastreabilidade e controle de utilizagao.
Nao sera permitida a mistura de diferentes tipos, marcas ou procedéncias no mesmo trago.

O armazenamento devera respeitar:

e Distanciamento minimo de 15 cm do solo e paredes;
e Empilhamento maximo conforme tempo de estocagem;
e Utilizac&do por ordem cronolégica;
Cimentos com mais de 90 dias de armazenamento somente poderdo ser utilizados mediante
verificagdo de qualidade.
O controle devera seguir a ABNT NBR 12654.

AGREGADOS

Os agregados deverdo atender a ABNT NBR 7211, sendo constituidos por materiais resistentes,
estaveis e isentos de impurezas.

Deverao ser armazenados de forma a:

e Evitar contaminacgao;
e Manter separagao granulométrica;
e Permitir drenagem adequada;

Seréo respeitados os limites granulométricos conforme estudos prévios.

PENEIRAS ABERTURA VARIACAO TOLERADA
(mm)
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0,152 0,6 > 1,2 maior
-1 a +3 pontos percentuais £ 5 pontos percentuais 0 a 3%
peneira da série (Dmax.)

O controle seguira a ABNT NBR 12654.

AGUA

A agua para mistura devera ser limpa, isenta de 6leo, material organico e impureza em geral que
prejudiguem a pega e o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,

devera atender aos seguintes limites:

PH de 5,8 a 8,0

Matéria organica maxima 3 mg/I
Residuo sélido maximo 5.000 mg/I
Sulfato (SO -- ) maximo 300 mg/|
Cloreto (ClI -) maximo 500 mg/I|

Acucar maximo 5 mg/I

Em caso de duvida, devera ser verificada conforme ensaios previstos nas normas técnicas.

ADITIVOS

O uso de aditivos sera permitido desde que compativel com os materiais e aprovado pela
FISCALIZACAO.
Deverao ser apresentados:

o Tipo e fabricante;
e Dosagem;
o Ensaios de caracterizagao;
O armazenamento devera ocorrer em local protegido, respeitando prazos de validade e condigdes de

conservagao.

9.1 CONCRETOS / MATERIAL
O concreto devera ser dosado de forma a garantir resisténcia e trabalhabilidade compativeis com sua
aplicagéo, conforme previsto em planilha orgamentaria, incluindo concretos estruturais de até 30 MPa e

concreto magro.

ESTUDOS PREVIOS

Poderao ser realizados estudos prévios de dosagem do concreto, com o objetivo de definir tragos que

atendam as condigdes de resisténcia, trabalhabilidade e aplicagao previstas para os elementos estruturais.
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Quando realizados, tais estudos deverdao considerar as caracteristicas dos materiais disponiveis,

incluindo tipo de cimento, agregados, agua e eventuais aditivos, bem como as condi¢cdes de transporte e

langamento do concreto.

Os estudos poderdo contemplar a verificagdo de parametros como consisténcia, propor¢gao dos

materiais, consumo de cimento e comportamento do concreto nas idades iniciais e finais.

A realizagdo de estudos prévios em laboratério ndo é obrigatdria, devendo sua necessidade ser

avaliada em funcdo do porte da obra e das condicbes de execugdo, podendo ser solicitada pela
FISCALIZACAO quando julgado necessario.

Caracteristicas Gerais;

Denominagéao do tracgo;

Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;

Data (da mistura executada);

Consumo de cada material por metro cubico de concreto (agregados na condigdo saturada
superficie seca);

Agualaglomerantes;

Maxima dimensao caracteristica do agregado (Dmax.);

Estrutura e elementos onde sera possivel o emprego do “trago”;

Faixa de “slump” a ser adotada para controle;

Caracteristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;

Teor de ar incorporado;

Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

Resisténcia a compressao obtida nas diversas idades definidas;

Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

Agregados: identificacdo da partida, analise granulométrica (por fracdo e composta), absorgcéo e
umidade (total e livre) observada, por fragao;

Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);

Aditivos: identificagdo da partida (ou ensaio);

Adicdes: identificacdo da partida (ou ensaio);

Recomenda-se para a execugéo dos estudos prévios;

Utilizar agregados de estoques representativos do material existente, que apresentem umidade livre
(ou seja, ndo dosar com agregados ndo saturados), sempre que possivel;

Empregar material suficiente para obtencdo de 50 litros de concreto, no minimo; verificar
consisténcia (slump) apds decorrido prazo estimado para transporte do concreto até o local de
langamento e, eventualmente (para langamento demorados) considerar tempo de langamento
necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e FISCALIZACAO estabelecer faixa de variagéo de
consisténcia especifica para estrutura e “trago” levando em conta a perda de consisténcia;

Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais e adigdo do aditivo
na frente de servico, deve ser considerado nos estudos de dosagem;

No caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar perda de consisténcia ao longo
do tempo de modo a garantir que o concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.
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9.2 CLASSES DE CONCRETO

Para as finalidades da presente especificacdo e tendo em vista as estruturas em questédo, foram

definidas as seguintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZAGAO fck MPa. A/C max
A Pré-Moldado 40 0,60
B Superestrutura “in situ” 25 0,60
C-1 Infra Estrutura - Vigas Baldrames 40 0,60
Cc-2 Infra Estrutura - Estacas Hélices 20 0,60
Regularizagéo - (1)
E Concreto Poroso - 0,45

Notas: (1) - consumo minimo de cimento de 150 kg/m3

As classes de concreto eventualmente mencionadas para elementos pré-moldados ou fundagdes
especiais, como estacas hélice continua, possuem carater meramente ilustrativo e ndo fazem parte dos

servigos contemplados no presente orgamento, ndo sendo, portanto, consideradas na execugéo da obra.

9.3 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade do concreto devera ser realizado de forma sistematica e compativel com o
porte da obra, atendendo, no que couber, as disposicdbes da ABNT NBR 12655 (Preparo, Controle e
Recebimento de Concreto).

As presentes especificagbes aplicam-se tanto ao concreto produzido no canteiro quanto ao concreto
dosado em central, devendo, neste Ultimo caso, ser assegurada a rastreabilidade dos materiais e a
uniformidade do fornecimento.

O concreto devera ser dosado de modo a garantir misturas homogéneas, com trabalhabilidade
adequada as condicbes de lancamento e adensamento, assegurando o atendimento as resisténcias e
caracteristicas especificadas.

A quantidade de agua de amassamento devera ser rigorosamente controlada, sendo limitada ao
minimo necessario para garantir a consisténcia requerida, evitando-se o comprometimento da resisténcia e
durabilidade do concreto.

Todos os materiais constituintes deverdao ser medidos preferencialmente em massa, admitindo-se a
medicdo volumétrica apenas para agua e aditivos liquidos, desde que assegurada a precisdo dos

dispositivos utilizados.

MATERIAL LIMITE DE PRECISAO %
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Aglomerantes

Agregado miudo

Agregado graudo

Agua
Aditivos

Nl N N NN

As balangas e equipamentos de medigcdo deverdo ser aferidos periodicamente, garantindo a
confiabilidade dos resultados obtidos.

O processo de mistura devera assegurar a completa homogeneizagdo dos materiais, sendo vedado o
carregamento da betoneira acima de sua capacidade nominal, bem como praticas que comprometam a
qualidade do concreto.

A FISCALIZACAO podera, a qualquer momento, solicitar verificagdes complementares quanto a

uniformidade da mistura e qualidade do concreto produzido.

9.4 PREPARO PARA LANGAMENTO

O langamento do concreto somente podera ser iniciado apds a verificagdo e liberacdo das formas,
armaduras, embutidos e superficies de apoio pela FISCALIZACAO.

As superficies que receberdo o concreto deverdo estar limpas, livres de materiais soltos, 6leos,
graxas ou quaisquer substancias prejudiciais, devendo apresentar-se na condigao saturada com superficie
seca, de modo a garantir a adequada aderéncia entre materiais.

No caso de langamento contra o solo, este devera estar devidamente compactado, regularizado e
isento de agua acumulada.

Superficies de concreto previamente executadas deverdao ser preparadas por meio de limpeza e
tratamento adequado, garantindo rugosidade suficiente para promover aderéncia entre as camadas.

As juntas de concretagem deverdo ser previamente definidas, executadas e tratadas de modo a

assegurar a continuidade estrutural e evitar planos de fraqueza.

9.5 TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto devera ser realizado de forma continua e eficiente, garantindo que o
material chegue ao local de langamento em condigbes adequadas de trabalhabilidade e sem ocorréncia de
segregacao.

O intervalo de tempo entre o preparo e o langamento devera ser compativel com as caracteristicas do
concreto e as condigbes ambientais, evitando perda de consisténcia e inicio de pega.

Os equipamentos utilizados no transporte, tais como caminhdes betoneira, cagambas, calhas ou
sistemas de bombeamento, deverao estar em boas condi¢gdes de operagao, limpos e adequados ao tipo de

concreto empregado.
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Quando utilizado bombeamento, conforme previsto em planilha orgamentaria, devera ser garantida a
manutengao da homogeneidade do concreto, evitando-se separagdo dos componentes durante o processo.
A logistica de transporte devera ser previamente planejada, de modo a assegurar fluxo continuo de

concretagem, evitando interrupgdes que possam comprometer a qualidade dos elementos executados.

9.6 LANCAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto devera ser executado de forma continua e controlada, evitando
interrupcdes que possam resultar na formacgao de juntas frias.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posigao final, sendo vedado o seu
deslocamento excessivo dentro das formas, a fim de evitar segregacao dos materiais.

Nao sera permitida a adicdo de agua ao concreto apds o inicio do processo de langamento, com o
objetivo de alterar sua consisténcia.

Durante o langamento, deverao ser observadas as condigdes das formas, armaduras e embutidos,
garantindo que nao ocorram deslocamentos ou deformacgdes.

Devera ser assegurada a continuidade da concretagem entre elementos estruturais interligados,

como fundagdes e rampa de acesso, evitando a formacao de juntas frias em regides criticas.

9.7 ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto devera ser realizado de forma a garantir a maxima compacidade do
material, eliminando vazios internos e assegurando o completo envolvimento das armaduras e pecas
embutidas.

Deverao ser utilizados vibradores adequados ao tipo de elemento estrutural, operando em condigdes
compativeis com as recomendagdes dos fabricantes.

A vibracdo devera ser aplicada de maneira uniforme, em pontos distribuidos ao longo do elemento,
evitando tanto a vibragéo insuficiente quanto o excesso, que possa provocar segregagdo dos componentes
do concreto.

Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condigdes de funcionamento, sendo verificados
previamente ao inicio dos servigos.

Devera ser evitado o contato direto dos vibradores com as armaduras, formas e embutidos, de modo

a nao comprometer o posicionamento destes elementos.

9.8 CURA
A cura do concreto devera ser realizada de forma continua e eficaz, com o objetivo de manter a
umidade necessaria ao adequado desenvolvimento das reagdes de hidratagao do cimento.
Deverdao ser adotados métodos de cura compativeis com as condigcbes da obra, tais como

umidificacdo continua, cobertura com materiais saturados ou utilizagéo de produtos especificos.
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O periodo de cura devera ser suficiente para garantir o desenvolvimento das propriedades mecéanicas
do concreto, sendo recomendado prazo minimo de 7 dias, podendo ser estendido conforme as condigdes
ambientais e caracteristicas do material.

Durante o periodo de cura, deverao ser evitadas a¢gdes que possam provocar ressecamento precoce,

fissuracdo ou comprometimento da superficie do concreto.

9.9 ACABAMENTO
Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico
ou entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto

que tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados séo:

a) Superficie sem formas

e Tipo 1: Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
e Tipo 2: Sarrafeamento.

e Tipo 3: Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderdo apresentar uma irregularidade gradual maxima

de 6 mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas

e Tipo 4: Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem
tratamento apds a remogao das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente
deverao ser corrigidas irregularidades que excedam 30 mm.

e Tipo 5: Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as irregularidades
superficiais abruptas ndo poderdo exceder 6 mm e as graduais 10 mm.

o Tipo 6: Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as irregularidades graduais
de superficie deverao ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em
graduais.

9.10 TOLERANCIAS
As tolerancias indicadas a seguir sdo de ordem geral e ndo abrangem todas as situacbes das
estruturas podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerdncias para itens especificos. Quando nao
indicado de outra forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerdncias deverao ser especificadas
a seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCACOES

Variagdo de prumo (maxima permitida)
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Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:

e Em quaisquer 3 metros 6mm

e Maximo, para altura total da estrutura 25 mm
Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgéo e outras linhas:

e Em quaisquer 6 metros 6 mm

e Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagéo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remogao do escoramento:

e Em quaisquer 3 metros + 6mm

e Em quaisquer 6 metros +10 mm

e Maximo para o comprimento total da estrutura +20 mm
Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:

e Em quaisquer 6 metros 6 mm

e Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel (pontos de controles):

e Em qualquer compartimento até 3 metros +10 mm

e Maximo para o comprimento total da estrutura +20 mm

Variagbes dos alinhamentos em relagdo aos do projeto, me planta, e posi¢des relativas de pilares,

paredes e divisorias:

e Em qualquer compartimento 12 mm
e Em quaisquer 6 metros, no comprimento +12mm
e Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:

e Locagao dos eixos ou linhas de centro 12 mm
Variagdo nas dimensdes de secbes de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo

elementos construidos com formas deslizantes)

e Redugdo maxima 6mm
e Aumento maximo 15 mm
Sapatas:

Variagao das dimensdes horizontais em planta:

e com formas + 12 mm + 50mm
e em escavacgao, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:

e 2% da largura da sapata na dire¢cdo do desalinhamento, porém menor que 50 mm

Espessura:
e redugao na espessura especificada maxima 5%
Variagbes onde sera assentada alvenaria:
e Alinhamento em 3 metros +6 mm
¢ Alinhamento max. para todo o comprimento +15 mm
e Cota, em3 metros + 6 mm
e Cotas em outros casos +12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTENDIDOS

e Comprimento do elemento:
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e Em quaisquer 3 metros de comprimento 3 mm

e Maximo para o comprimento total +20 mm

o Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimento +3 mm

e Maximo para o comprimento total +20 mm

e Flecha (desvio em relagdo ao especificados):

e Para cada 3 metros de vao +3 mm

¢ Nunca superior, no total, a + 12 mm

o Diferenca das flechas entre unidades adjacentes ja na posigao final:

e Para cada 3 metros de vao +3 mm

»  Nunca superior, no total, a +12 mm
APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS

¢ Quando da concretagem

e Altura e largura dos painéis:

o Até 3 metros 3 mm

e De 3 a6 metros +3mm /-5 mm

e De 6 a9 metros +3mm /-6 mm

e A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros +2mm

e Espessura +6 mm/-3mm
Aberturas no painel:

e Dimensdes de abertura 6 mm

e Locagao do eixo da abertura 6 mm
Posicionamento de embutidos:

e Parafusos, cavilhas, luvas, etc. +10 mm

o Filetes finos, nas bordas dos painéis 6 mm

o Filetes para gaxetas 3 mm

e Ranhura para filetes +2mm

e Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica +13 mm

Apds a concretagem:

e Curvatura e torgdo, em dimensao especifica do painel:

e Sem suporte intermediario 1/240
e Com suporte intermediario 1/360
Montagem:

Distancia entre painéis ou abertura de junta entre faces:

e painéis com dimensao (perpendicular a junta) de até 3 metros +5mm

e painéis com dimenséo (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-6 mm

e A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m +2 mm
Alinhamento do painel:

e Alinhamento de juntas horizontais e verticais 6 mm

o Deslocamento da face externa de painéis adjacentes 6 mm

e Posicionamento de abertura em painéis de parede +3 mm

9.11 PREPAROS NO CONCRETO
Apos a retirada das formas, deverado ser realizadas inspeg¢des nas superficies do concreto, com o
objetivo de identificar eventuais falhas, imperfei¢cdes ou defeitos.
Os reparos deverao ser executados de forma criteriosa, garantindo a recomposi¢ao da integridade

estrutural e do acabamento dos elementos.
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Poderao ser utilizados diferentes métodos de reparo, conforme a natureza e extensdo do defeito,
incluindo aplicacdo de argamassa, concreto ou produtos especificos, devidamente compativeis com o
material existente.

As superficies a serem reparadas deverdo ser previamente preparadas, garantindo limpeza,
rugosidade e condi¢cdes adequadas de aderéncia.

O tratamento de fissuras e trincas devera ser realizado conforme avaliagdo da FISCALIZACAO e do
PROJETISTA, considerando sua origem, extens&o e impacto no desempenho da estrutura.

Os elementos embutidos deverdo ser corretamente posicionados antes da concretagem, sendo

vedada sua insergéo posterior.

10 VEDAGOES E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

As vedacgdes verticais da edificacdo, serdo executadas conforme os servigos previstos na planilha
orgcamentaria, contemplando a elevagado de alvenarias e a aplicagdo de revestimentos argamassados, de
modo a garantir o adequado desempenho quanto a estanqueidade, durabilidade, prote¢dao e acabamento
das superficies.

As alvenarias de vedagdo deverdo ser executadas com materiais compativeis com o sistema
construtivo adotado, devidamente alinhadas, aprumadas e niveladas, com juntas regulares e preenchidas de
forma uniforme, assegurando a estabilidade e o correto posicionamento em relagdo aos elementos
estruturais. Devera ser garantida a adequada ligacao entre alvenaria e estrutura, por meio de amarragdes,
grauteamentos localizados ou dispositivos de ancoragem, quando necessério, evitando fissuracdes
decorrentes de movimentagdes diferenciais.

Previamente a aplicagdo dos revestimentos, as superficies deverao ser devidamente preparadas,
encontrando-se limpas, isentas de poeira, 6leos, desmoldantes ou quaisquer substancias que prejudiquem a
aderéncia. As bases deverdo apresentar rugosidade adequada e, quando necessario, ser umedecidas,
garantindo melhores condi¢des de fixagdo das camadas subsequentes.

O chapisco devera ser aplicado sobre todas as superficies de alvenaria e concreto que receberéo
revestimento, com argamassa de traco adequado, lancada de forma a proporcionar textura rugosa e
uniforme, assegurando a aderéncia das camadas posteriores. Sua execug¢do devera cobrir integralmente a
base, sem falhas ou areas descobertas.

O embogo sera executado com argamassa apropriada, aplicada apds a cura inicial do chapisco, com
a finalidade de regularizar as superficies, corrigindo imperfei¢cdes, alinhamento e prumo das paredes. A
aplicacdo devera ser feita em espessura compativel com as necessidades de regularizagdo, garantindo
superficie firme, coesa e adequada para receber o acabamento final.

O reboco ou camada de acabamento devera ser aplicado sobre o embogo devidamente curado,

utilizando argamassa fina, proporcionando superficie lisa, uniforme e pronta para receber pintura ou outros
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revestimentos finais. Deverao ser observadas as condi¢gdes de cura e protegdo das superficies, evitando
fissuragao, destacamento ou patologias decorrentes de execucdo inadequada.

Durante todas as etapas, deverao ser respeitadas as boas praticas construtivas e as recomendacdes
das normas técnicas aplicaveis, garantindo a integracdo entre vedagdo e estrutura, bem como o
desempenho adequado dos sistemas executados, onde podem ocorrer variagdes geométricas e solicitagdes

diferenciadas.

11  TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

No laudo técnico realizado pelo Eng. Alex Siciliano em 08/05/2023 para a Construtora Brasfort foram
identificadas algumas trintas como espessura maxima de 5mm. Para o tratamento das mesmas deve ser

utilizada a seguinte sequéncia:

e Abrir a trinca: Com uma espatula em formato de "V", abra a trinca e remova a pintura nas bordas.

e Limpar: Use uma escova e um pano Umido para remover todo o pé da superficie.

e Preencher: Apliqgue uma massa elastica especifica para trincas, como uma massa acrilica ou um
selatrinca, preenchendo a cavidade.

e Aplicar tela: Fixe uma tela de poliéster sobre a trinca para dar mais resisténcia a area.

e Cobrir a tela: Cubra a tela com mais massa, certificando-se de que esteja totalmente envolvida, e
aguarde a secagem, conforme as instru¢des do fabricante.

e Acabamento: Lixe a superficie para deixa-la lisa e, em seguida, limpe o p6 para prepara-la para a
pintura.

e Pintar: A parede estara pronta para receber a pintura final.

Importante: Deve ser utilizados produtos com qualidade comprovada e especificos para tratamentos de

trincas, de modo que tenham elasticidade para acompanhar o movimento da estrutura.

12 FECHAMENTO DA ESCADA

O fechamento da escada sera executado conforme os servigos previstos na planilha orgamentaria,
sendo composto por estrutura metalica de suporte e painéis de vedagdo em madeira. A estrutura sera
confeccionada em acgo estrutural com caracteristicas equivalentes ao ASTM A36, incluindo fornecimento,
fabricagdo e montagem, garantindo estabilidade, rigidez e adequado acabamento do conjunto.

Os elementos metalicos serdo instalados de forma a assegurar correto alinhamento, prumo e fixagéo,
com emprego de mao de obra especializada. A protegao da estrutura metdlica sera realizada conforme
previsto em orgamento, incluindo aplicagdo de pintura epdxi bicomponente nos elementos indicados.

O fechamento sera constituido por painéis em madeira, formados por miolo contraplacado com
laminas de madeira e acabamento em chapas de MDF com espessura de 40 mm, conforme especificado.
Os painéis deverao ser instalados de forma continua e bem ajustada a estrutura metalica, garantindo

estabilidade, uniformidade visual e adequado desempenho como elemento de vedagao.
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Todos os componentes deverdao ser fornecidos em perfeitas condigbes, isentos de defeitos,
empenamentos ou danos, sendo a execugao realizada de modo a assegurar durabilidade, seguranca e

compatibilidade com os demais elementos da edificagdo, conforme previsto na planilha orgamentaria.

13 COBERTURA
13.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

+ ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa liga, resistentes a
corrosao atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;

* ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;

+ ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagdes;

+ ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

+ ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural;

* ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;

* ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nio revestido — Corrosdo por exposi¢do a névoa
salina;

+ ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e ndo revestido — Corroséo por exposi¢ao ao diéxido
de enxofre;

+ ABNT NBR 8681, Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento;

* ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios;
ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em situagao de incéndio;

*+ ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio.

* ABNT NBR 10844: Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

13.2 ESTRUTURA METALICA

Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer, de forma geral, os critérios para fabricagéo e
montagem das estruturas metalicas da cobertura, conforme os servigos previstos na planilha orcamentaria.

Os elementos metalicos deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, sendo eventuais
ajustes submetidos a aprovacao da fiscalizagéo.

A estrutura da cobertura sera composta por treligas, tergas, contraventamentos e demais elementos
necessarios a sua estabilidade, executados em acgo estrutural com caracteristicas equivalentes ao ASTM
A36, conforme previsto em orgamento.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos necessarios a sustentagdo e fixagao das telhas,
incluindo pecgas de ligagdo, chumbadores e acessorios, conforme servigos previstos.

Os elementos deverdo ser fornecidos e montados de forma a garantir o adequado alinhamento,
nivelamento e prumo da estrutura, com utilizagao de méao de obra especializada.

As pecas deverdo apresentar-se integras, sem deformagdes, empenamentos ou defeitos que
comprometam seu desempenho estrutural.

A protegdo das estruturas metdlicas sera executada conforme previsto na planilha orgamentaria,
podendo incluir pintura com primer e/ou acabamento em tinta especifica apenas nos elementos indicados,

nao sendo obrigatdria a aplicagédo de sistema completo de pintura em toda a estrutura.
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Os servicos de montagem deverado atender as condigbes adequadas de execugdo, garantindo a

estabilidade do conjunto e o correto funcionamento da cobertura.

13.3 PROCESSO DE EXECUGCAO

Antes da execugao da estrutura metalica deverao ser concluidas as instalagdes complementares que
nao poderao ser executadas apds a conclusdo desta. Somente apds estes servicos podera ser liberado a
execucao da estrutura metalica e posterior fechamento da cobertura. Ainda, antes do inicio da montagem,
as posi¢des indicadas em projeto deverdo ser conferidas e os posicionamentos das bases realizados
corretamente. Todos os chumbadores quimicos ou mecéanicos deverdo ser inspecionados por técnico

qualificado.

13.4 TELHAS METALICAS

A cobertura sera executada com telhas metalicas termoacusticas tipo sanduiche, com nucleo isolante
e espessura de aproximadamente 30 mm, conforme previsto na planilha orgamentaria.

As telhas deverao possuir acabamento superior pré-pintado e face inferior em material metélico
adequado, conforme especificagado do fabricante e servigos previstos.

A inclinagao da cobertura devera seguir o projeto, sendo adotada inclinagao minima compativel com o
sistema utilizado, garantindo o adequado escoamento das aguas pluviais.

As telhas deverao ser de procedéncia idonea, apresentando-se em perfeito estado, sem deformacdes,
fissuras ou danos que comprometam sua funcionalidade.

O armazenamento devera ser realizado em local adequado, evitando contato direto com o solo e
garantindo ventilagdo entre as pegas.

Antes da montagem, devera ser verificada a compatibilidade da estrutura metalica com o sistema de
cobertura, sendo realizados os ajustes necessarios para garantir o correto assentamento.

A instalacdo das telhas devera seguir as recomendag¢des do fabricante, incluindo recobrimentos
minimos, alinhamento e fixagdo adequada por meio de parafusos e elementos préprios do sistema.

As pecas de acabamento, arremates, cumeeiras, rufos e calhas deverdo ser executadas conforme

previsto na planilha orgamentaria, garantindo estanqueidade e adequado desempenho da cobertura.

13.5 PROCESSO DE EXECUGAO

A aplicacao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagdo deve ser realizada na
“onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagao deve ser reforgada com fita adesiva apropriada.
A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor

fixagdo. Todos os elementos de fixagcdo devem seguir as recomendagdes e especificagdes do fabricante.
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13.6 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS METALICAS

13.6.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

» ABNT NBR 10844: Instala¢des prediais de aguas pluviais - Procedimento;

+ ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos, projeto e instalagao.

13.6.2 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

No plano horizontal, as telhas termoacusticas e telhas metdlicas (quadra) serdo finalizadas com

calhas em chapa de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de
cada bloco. O encontro das telhas termoacusticas e telhas metdlicas (quadra) com elementos verticais,
como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimenticia, receberdo acabamento de rufos e contra
rufos externos em chapa de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos
projetos de cada bloco. As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa
cimenticia e fechamento da quadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberdo acabamento de
pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos de cada bloco. O objetivo das pingadeiras € proteger as superficies verticais

da platibanda da agua da chuva.

13.6.3 PROCESSO DE EXECUGAO

As calhas deverao ser executadas antes da finalizagdo do recobrimento das telhas. Deverao ser
posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de
cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o
necessario para se efetuar a limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos
coletores. Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria receberédo
contra rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a
intersecao das telhas com a parede, conforme figura 10. Apdés a execugédo das platibandas e devida
impermeabilizagdo, devem-se assentar as pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A unido
entre as chapas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracdo de aguas pelas jungdes.

As pingadeiras deveréo ser instaladas apés as calhas e rufos.

13.6.4 CONEXOES
As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metdlica de modo firme e estavel. As telhas deverao
transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo da agua e evitar
infiltragcdes.
Os rufos deverdao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, conforme
especificagdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverado ser embutidos nas alvenarias.
As pingadeiras deverao ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na estrutura metalica das

passarelas, patio e quadra de modo a cobrir também as placas cimenticias externas em 5cm.As pingadeiras

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 26 de 63

CIDADE DE,
CARAPICUIBA oG

MEMORIAL DESCRITIVO

deverao ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na estrutura metalica das passarelas, patio e

quadra de modo a cobrir também as placas cimenticias externas em 5cm.

14  INSTALAGOES ELETRICAS
14.1 GENERALIDADES

1411 NORMAS DE REFERENCIA

As instalagdes elétricas deverdo atender as normas técnicas vigentes, em especial:

* ABNT NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;
+ ABNT NBR 13570 — Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico;
+ ABNT NBR 5419 — Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

14.2 DESCRIGAO DAS INSTALAGOES

14.2.1 DISTRIBUIGAO GERAL DE ENERGIA
A instalagdo elétrica sera composta por quadro geral de distribuicdo e quadros setoriais, conforme
previsto na planilha orcamentaria, posicionados de forma a atender adequadamente os diversos ambientes
da edificacao.
Os circuitos serao distribuidos conforme as cargas previstas, incluindo iluminagao, tomadas de uso

geral e especifico, equipamentos de climatizagdo e demais sistemas elétricos previstos.

14.2.2 SISTEMAS ELETRICOS COMPLEMENTARES

As instalagdes contemplam, conforme previsto em orgamento:

+ Sistema de iluminagao interna e externa;

* Pontos de forga e tomadas;

+ Alimentagdo de equipamentos de climatizacdo (ar-condicionado tipo split de diferentes
capacidades);

+ Sistema de protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA);

* Infraestrutura para sistemas de légica e comunicagao;

+ Sistemas elétricos associados as condigbes de acessibilidade e seguranga, quando aplicavel,

14.2.3 PONTOS DE ILUMINACAO E TOMADAS
Os pontos de iluminacdo e tomadas serdo executados conforme indicado em projeto e previstos na
planilha orgamentaria, atendendo as necessidades dos ambientes da edificagao.

A distribuicdo dos pontos devera garantir funcionalidade, seguranca e facilidade de uso, respeitando

as caracteristicas dos espacgos e equipamentos previstos.
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14.3 ESPECIFICAGAO DAS INSTALAGOES
As instalagcbes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto e 0s servigos previstos em
orcamento, utilizando materiais normalizados € méo de obra qualificada, em conformidade com a ABNT
NBR 5410.
Os materiais empregados deverdo possuir certificagdo conforme normas vigentes e atender aos
requisitos de desempenho e seguranga.

Durante a execugao, deverao ser observadas as seguintes diretrizes:

+ Os quadros elétricos e partes metalicas ndo condutoras deverao ser devidamente aterrados;
* As tubulagdes deverdo ser executadas com eletrodutos adequados, com conexdes firmes e bem
acabadas;
* As extremidades dos eletrodutos deverao ser protegidas durante a execugao;
+ As emendas e conexdes de condutores deverdo garantir continuidade elétrica e isolamento
adequado;
»  Os condutores deverao possuir isolagdo minima de 450/750 V e certificagao;
* As instalagbes deverdo ser executadas de forma organizada, garantindo alinhamento, fixacao
adequada e facilidade de manutengao;
* Antes da energizacao, deverao ser realizados testes de continuidade e isolagdo dos circuitos;
Nao sera permitido o uso de materiais combustiveis em quadros ou caixas elétricas.
Os servigcos deverao ser executados garantindo seguranga, funcionalidade e conformidade com os

itens previstos na planilha orgamentaria.

15  INSTALAGOES HIDRAULICAS

15.1 NORMAS E ESPECIFICAGOES
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as Normas, codigos e

recomendacodes das entidades a seguir relacionadas:

+  NBR-5626 Instalagao predial de agua fria.
+  NBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario -Projeto e execugao.
+  NBR-10844 Instalagbes prediais de aguas pluviais.

15.2  INSTALAGOES HIDRAULICAS

15.2.1 INTRODUGAO
Foram adotados os conceitos e referéncias da referida resolugdo, utilizando-se no projeto das
instalagdes os critérios de segurancga, funcionalidade, facilidade de manutencado aliadas a racionalizagédo
quanto ao uso e tipo de materiais visando os custos das Instalagoes.
Como premissa basica procurou-se adotar solugbes que permitissem flexibilidade na utilizagdo das
instalagdes de modo a garantir continuidade dos atendimentos quando do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manuten¢des preventivas e corretivas, projetos de reforma, expanséo,

instalagao de novos equipamentos e similares.
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Para efeito de apresentagdo o memorial foi dividido em:

e Instalagdes de Agua Fria
e Instalagdes de Esgoto Sanitario
e Instalagdes de Gas Combustivel

15.2.2 SISTEMA DE AGUA FRIA
e ALIMENTAGAO GERAL
De acordo com o consumo previsto, foi projetado uma unidade de medigdo padrdo concessionaria
local,
Do hidrémetro o ramal de alimentagdo segue para o reservatério superior, conforme indicado em
planta. Esse ramal foi previsto em bitola 32mm.
Do ramal havera derivagbes para montagem de torneiras de jardim, ficando uma delas instalada
préxima ao abrigo dos residuos,
e DISTRIBUIGAO DE AF
A distribuicao de agua fria sera feita pela em trechos horizontais e verticais conforme indicado no
projeto, e em redes parciais que levam a agua fria até os pontos de abastecimento de cada ambiente.
Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutencao e reparos,
sem prejuizo dos demais setores.
Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem permitindo isolar cada ambiente para
manutengéo, sem interrupgao do fornecimento aos demais ambientes.

A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansdes dos sistemas.

15.2.3 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de distribuicdo esta prevista em PVC, sendo prevista a captacdo em todos os pontos de
consumo, nas alturas e posicionamento conforme cada um dos equipamentos.

Sempre que possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o
conceito de flexibilidade para os trabalhos de manutengéo preventiva ou corretiva com perda apenas do
ambiente onde o problema esta localizado ou refletido, principalmente quanto a entupimentos.

Em todas as saidas para areas externas forma previstas caixas de inspegdo para permitir a
manutenc¢ao do ramal que vem do ambiente.

Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura.

A rede coletora foi prevista em DN 150mm — PVC ponta e bolsa, que encaminha o esgoto para uma
caixa final de inspecdo padrao concessionaria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no

projeto.
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15.2.4 GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fogao industrial da cozinha e os fogdes das copas, foi prevista uma central de gas
GLP e uma rede de distribuicdo para atender esses pontos.

A central é para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola %4”.

Nos trechos subterrdneos o tubo devera ser protegido por fita anticorrosiva conforme detalhe no
projeto.

Em todos os trechos da tubulagdo, principalmente nos verticais, foram previstos
enchimentos/grauteamento, de modo a evitar que as tubulagdes de gas combustivel passem em locais de
vazios, tais como os alvéolos dos blocos de alvenaria.

Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais vazios, devera ser previsto o

preenchimento com material inerte.

15.3 ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

15.3.1 GENERALIDADES

As especificagbes e os desenhos destinam-se a descrigdo e a execugdo de uma obra completamente
acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais, deverao ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja
especificamente mencionado.

A Construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de
qualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificagdes deverdo prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a fiscalizagao.

Se constarem condigbes especiais e especificagdes gerais no Contrato, as condigbes deverao
prevalecer sobre as plantas e especificacdes gerais, entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverao predominar, caso houver discrepancias entre as
escalas e dimensbes, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as corre¢cbes e interpretacbes que
forem julgadas necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser
considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou

anotado diferentemente.
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O projeto compbe-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais descritivos, referentes a
cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serédo julgados e decididos de comum
acordo entre a Construtora e a FISCALIZACAO.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da
FISCALIZACAO, que de comum acordo com a Construtora, fara as implicagbes e acertos decorrentes,
visando a boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel, pela pintura de todas as tubulagbes expostas, quadros,
equipamentos, caixas de passagem, etc., nas cores recomendadas pelos padrées da FISCALIZACAO.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e servigos.

O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecdo e aplicagdo serdo da
Construtora.

As ligagdes definitivas de agua, esgoto e energia s6 deverdo ser feitas quando da entrega e
aceitacao final da obra. Para tanto deverao ser previstas ligagdes provisorias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua, energia elétrica e telefone
antes do inicio das obras de terraplenagem, evitando-se desta forma qualquer interrupgdo de fornecimento

das utilidades as instalagdes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

15.3.2 EXECUGAO DOS SERVIGOS
Os servicos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagcbes e
especificagdes do presente memorial.
O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter
as necessarias aprovagdes dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e
inspecoes.
Os servigos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas

as seguintes disposicoes:

15.3.2.1 TUBULAGOES

Deverao ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagdes projetadas.

e Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.

e Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensbes apropriadas, com a tubulagao
projetada.

e Quando conveniente, as tubulagdes embutidas, serdo montadas antes do assentamento da
alvenaria.

e Todos os ramais, horizontais das tubulagdes que trabalharem com escoamento livre serdo assentes
sobre apoio, a saber:
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v Ramais sob a laje do térreo serdo apoiados diretamente no solo compactado adequadamente.
Em casos de solo com baixa resisténcia, que possam vir a comprometer a estabilidade da
tubulagéo, danificando-a, deverao ser apoiados em uma base de concreto magro. Inicialmente
deverao ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minimo 15cm abaixo da GIT do tubo projetado. Estes 15cm deverdo ser
preenchidos com areia e devidamente compactados.

No assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
integral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.

Efetuar todos os testes de tubulagio previstos, verificar com extremo critério toda a montagem
feita, observando atentamente bitolas, tragados e principalmente encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das montagens hidraulicas apés a
concretagem.

Com a tubulagéo testada e liberada pela fiscalizagédo, preencher as laterais da vala no entorno
dos tubos com areia, e compactar.

Apods esta compactacéo, a vala devera ser preenchida com areia até o nivel previsto, sem
compactagao.

v' Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espacados de 1,0 m e
com apoios extras nas mudangas de diregdo e quando houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.

v Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serdo fixadas nas lajes, espagadas de
tal forma a se obter uma boa fixagdo das tubulagoes.

A declividade da tubulagéo de esgoto sera de 2% para tubos com & <75 mm. e 1% para tubulagdes

com @= 100 mm.

Toda tubulagdo de ventilagdo deve ser instalada com aclive minimo de 1%, de modo que qualquer

liquido que venha a ingressar nela, possa escoar por gravidade para dentro do ramal de esgoto em

que o ventilador tenha origem.

A declividade minima da tubulagéo e canaletas de aguas pluviais sera de 0,5%.

As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverao ser fixadas por bragadeiras galvanizadas,

com espacamento tal que garanta uma boa fixacao.

As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serdo roscadas, sendo as roscas abertas, com bastante

cuidado, e para a vedagéao das mesmas, devera ser usada fita teflon.

As interligacdes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente pegas especiais para
este fim.

Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagbes sendo que nas mudangas de diregdes serdo
usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.
Durante a construgao, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas, a fim de se evitar
futuras obstrucoes.

As extremidades abertas das tubulagdes de ventilagdo sobre a cobertura do prédio, deverado ser
protegidas por chapéus.

Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes, deverédo ser colocadas, onde
necessarias, unides e Conexdes roscadas.

As tubulacbes de esgoto e ventilagdo deverdo ser testadas conforme especifica a NBR 8160 -
"Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao", itens 5.3 e 5.4.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serdo feitos na
presenga do Engenheiro Fiscal da Obra.

As tubulacdes de agua fria deverdo ser testadas conforme especifica a NBR-5626 - "Instalacao
predial de 4gua fria" (Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua fria).

GAS COMBUSTIVEL
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e Para ainstalagéo das linhas, os trajetos deverao ser previamente verificados quanto a interferéncias
quanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulagbes de elétrica, hidraulica, ar-condicionado e
outras, mudangas de diregdo previstas, e o melhor encaminhamento, efetuando-se entdo a sua
marcagao.

e Todas as tubulagbes deverdo ser em ago galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra corrosdo com fita de prote¢cdo adequada a este fim.

e Todas as tubulagbes e conexdes usadas no sistema deverdo ser limpas e lavadas internamente
com cloreto de sédio, a fim de que sejam eliminados quaisquer residuos de substancias e graxas no
interior da tubulagéo.

15.3.2.2 SERVIGOS EXTERNOS
« LOCAGCAO

A tubulagao devera ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se certa flexibilidade na

escolha definitiva de sua posigéo, em fungédo das peculiaridades da obra.

e« FORMA E DIMENSAO DAS VALAS

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma sec¢do retangular. Caso o solo ndo possua coesao
suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D+30 cm,
onde D= didmetro externo do tubo a assentar em cm.

Nas travessias, onde a tubulagéo passar sob o leito carrogavel, a profundidade da vala devera ser tal
que resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento da tubulagéo.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de pedestres, o limite acima podera
ser reduzido, respeitando os indicados no projeto.

e ESCAVAGAO

As valas para receberem as tubulagbes serdo escavadas segundo a linha de eixo, obedecendo ao
projeto.

A escavagao sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais eficiente. O material
escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda da escavagéo e o pé do monte
de terra, fique pelo menos um espaco de 30 cm.

e PREPARO DA VALA

No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os tubos devera ser interposta
uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser interposta uma camada
terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

e ASSENTAMENTO
Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da vala, bem como as

Conexoes e pecgas especiais.
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Sempre que houver paralisagédo dos trabalhos de assentamento, a extremidade do ultimo tubo devera
ser fechada para impedir a introdugéo de corpos estranhos.

A imobilizagdo dos tubos durante a montagem devera ser conseguida por meio de terra colocada ao
lado da tubulagdo e adensada cuidadosamente, ndo sendo permitida a introdugcdo de pedras e outros
corpos duros.

As tubulagdes poderao ser deslocadas para as frentes de servigo com bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulagbes deverdo ser obedecidas rigorosamente, as instrugbes dos
fabricantes respectivos.

No caso de assentamento de tubulagbes de materiais diferentes, deverdo ser utilizadas pecas
especiais (adaptadores) apropriadas.

¢ ANCORAGENS

Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22° 30' e todos os tés deverdo ser
ancorados, mormente as Conexdes das linhas de recalque, estas com angulos superiores a 11°15'".

A pressao a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens sera a equivalente a diferenga de
nivel entre o N.A. do reservatoério que alimenta a rede e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-
se condicoes estaticas de funcionamento.

e PREENCHIMENTO DAS VALAS

Apés a colocacgao definitiva dos tubos e pecas especiais na base de assentamento, as partes laterais
da vala serdo preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas n&o superiores a 10
cm, até uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forgado a ocupar a parte inferior da tubulagéo, por meio da
movimentagao adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais evitando choque com os
tubos ja assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalizagdo fique perfeitamente
garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda
isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz, superior da canalizagdo. Em cada camada sera
feito um adensamento manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactagédo rigorosa nas laterais, sera feita uma compactagéo
cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulagéo.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo seré aplicado nas regiées das juntas.
Estas serdo preenchidas apds os ensaios da linha.

Apods os ensaios de pressao e estanqueidade das canalizagdes, devera ser completado o aterro das
valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com os mesmos cuidados

apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da geratriz superior da tubulagao.
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O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que possivel, com material
da propria escavagao, mas nao contendo pedras com dimensdes superiores a 5 cm.
Este material sera adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade e compactacéao

comparavel a do terreno natural adjacente.

15.3.2.3 MATERIAIS A EMPREGAR
A Construtora somente podera utilizar materiais cujos fabricantes estejam habilitados junto ao Setor
de Projetos da FISCALIZACAO, os quais estdo especificados no Cadastro de Padronizagdo de Materiais
Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizacao
A nado ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos nacionais, de primeira
qualidade. A expressido “de primeira qualidade" tem nas presentes especificagcdes, o sentido que lhe é
usualmente dado no comércio; indica quando existem diferentes gradagbes de qualidade de um mesmo

produto, a gradacao de qualidade superior.
15.3.2.4 MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS
Nao sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

15.3.2.5 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentara por escrito, por intermédio da Fiscalizagdo, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovagao dos pedidos de substituicao, s6 poderao ser efetuados quando cumpridas as
seguintes exigéncias

Declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a FISCALIZACAO.

Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnoldgico iddneo, que devera ser submetido a analise e aprovagdo do Setor de
Projetos da FISCALIZAGAO.

15.3.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS TUBULAGOES

As tubulagbes devem ser submetidas a ensaio para verificagdo da estanqueidade para a durante o
processo de sua montagem, quando elas ainda estdo totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspecéo
visual e a eventuais reparos. A viabilizagado do ensaio nas condigdes citadas s6 ocorre para os tipos usuais
de construgdo de edificio, se for realizado por partes, o que implica, necessariamente, a inclusdo desta
atividade no planejamento geral de constru¢do do edificio. No entanto, as verificagbes da estanqueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o instalador possa garantir que

as instalagdes prediais estejam integralmente. Estanque.
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15.3.3.1 AGUA FRIA

O procedimento para a execug¢do do ensaio em determinada parte da instalacdo de agua fria &
apresentado a seguir:

a) As tubulagbes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para que o ar
seja expelido completamente do seu interior;

b) Um equipamento que permita elevar gradativamente a pressdo da agua deve ser conectado as
tubulacbes. Este equipamento deve possuir manémetro, adequado e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulagdes;

c) O valor da pressao de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condi¢des estaticas,
previsto em projeto para a segéo critica, ou seja, naquela segdo que em uso estara submetida ao
maior valor de pressdo em condigbes estaticas;

d) Alcangado o valor da presséo de ensaio, as tubulagbes devem ser inspecionadas visualmente, bem
como deve ser observada eventual queda de pressdo no mandmetro. Apds um periodo de
pressurizacdo de 1 h, a parte da instalagdo ensaiada pode ser considerada estanque, se nao for

detectado vazamento e n&o ocorrer queda de pressao. No caso de ser detectado vazamento, este
deve ser reparado e o procedimento repetido.

15.3.3.2 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Todo o sistema de aguas pluviais e esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo, sejam novos
ou existentes, que tenham sofrido modificacdes ou acréscimos, deverdo ser inspecionados e ensaiados
antes de entrar em funcionamento.

Depois de concluida a execugéo, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra
adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a inspecgao final e antes da colocagcdo de qualquer aparelho sanitario, a tubulagao
deve ser ensaiada com agua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum vazamento.

Apods a colocagao dos aparelhos, o sistema deve ser submetido a ensaio final de fumacga.

15.3.4 ENSAIOS
15.3.4.1 ENSAIO COM AGUA

No ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por
onde deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um periodo de 15

min, observando-se se a carga hidrostatica ndo ultrapassa 60Kpa.

15.3.4.2 ENSAIO COM AR
No ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulagido deve ser convenientemente tamponada a
excegao daquela pela qual o ar sera introduzido.
O ar deve ser introduzido no interior da tubulagéo até que atinja uma presséo uniforme de 35Kpa, a

qual deve ser mantida pelo periodo de 15 min. Sem a introdug¢ao de ar adicional.
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15.3.4.3 ENSAIO FINAL COM FUMAGCA

Para a realizacdo do ensaio final com fumaca, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitarios
devem ser completamente preenchidos com agua, sendo que as demais aberturas serao convenientemente
tamponadas, com excegéo das aberturas dos ventiladores primarios e da abertura pela qual a fumacga sera
introduzida.

A fumaca deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada; quando for
notada a saida de fumaca pelos ventiladores primarios, a abertura respectiva de cada ventilador deve ser
convenientemente tamponada.

A fumaga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressédo de 0,25 kpa. Esta

pressao devera manter-se pelo periodo de 15 min. sem que seja introduzida fumaca adicional.

15.4 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

15.41 AGUA FRIA
15.4.1.1 TUBULAGOES

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A pressdo de servigo 7,5 kgf. /cm2. Normatizagao:
NBR-5648 "Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel

- Requisitos".
15.4.1.2 CONEXOES

Conexdes de PVC rigido, classe A pressdo de servico de 7,5 kgf/cm? com bolsas para juntas

soldaveis e/ou roscaveis para ligagdes em metais sanitarios ou registros.
15.4.1.3 REGISTROS DE GAVETA

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, presséo de servigo de 10 kgf. /cm?, classe 125, acabamento
bruto ou polido, conforme projeto.

Normatizagao:

+  NBR 10072: Instalagbes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos

15.4.1.4 REGISTROS DE PRESSAO
Deverado ser em liga de cobre ou bronze, pressdo de servigo de 8,5 kgf. /cm?, acabamento polido,
classe 125.

Normatizagao:

* NBR 10071: Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagdes
hidraulicas prediais”.
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15.4.1.5 VALVULAS DE RETENGCAO
Deverao ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.

Normatizagao:

«  NBR 8030: Valvula de retengao, de ferro fundido, tipo portinhola, classe 125 (PN 14), para
construcéo naval.

15.4.1.6 CAVALETE
O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solugao adotada.

15.4.1.7 ESGOTOS SANITARIOS
e TUBULAGOES E CONEXOES

Normatizagao:

e NBR 5688 Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - Tubos e conexdes
de PVC, tipo DN - Requisitos

e NBR7362-1 Sistemas enterrados para condugédo de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de
PVC com junta elastica

e NBR-7362-2 Sistemas enterrados para condugédo de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de
PVC com parede macica

e NBR-7362-3 Sistemas enterrados para condugédo de esgoto - Parte 3: Requisitos para tubos de
PVC com dupla parede.

e CAIXAS DE INSPEGAO, CAIXAS SIFONADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA

As caixas serdo construidas em alvenaria, assentadas e revestidas internamente com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.

As Caixas de Inspecao terdo seu revestimento interno queimado com cimento e as de gordura e as
serdo impermeabilizadas. As dimensbes internas estdo indicadas no projeto. Terdo tampa de fechamento
hermético e fundo de concreto. As caixas poderao ser pré-fabricadas.

e SIFOES
Conforme Manual de Projetos da FISCALIZACAO, os sifées ndo poderdo ser do tipo sanfonados.

Todos os Sifées deverao ser de PVC rigido. O sifao do tanque devera ser do tipo externo.

15.4.1.8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
e TUBULAGOES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido, série R, junta elastica ou em ferro fundido
(Normatizagao: NBR-9651).

e GRELHAS

Deverao ser em PVC rigido ou ferro fundido, conforme indicag&o do projeto.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 38 de 63

CIDADE DE,
CARAPICUIBA oG

MEMORIAL DESCRITIVO

16 ACABAMENTOS

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico
ou entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto
que tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados séo:

a) Superficie sem formas:
e Tipo 1: Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
e Tipo 2: Sarrafeamento.
e Tipo 3: Desempeno, iniciado logo apos o sarrafeamento.
As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderédo apresentar uma irregularidade gradual maxima
de 6 mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas:

e Tipo 4: Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem tratamento
apos a remogdo das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser
corrigidas irregularidades que excedam 30 mm.

e Tipo 5: Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as irregularidades superficiais
abruptas nao poderado exceder 6 mm e as graduais 10 mm.

e Tipo 6: Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as irregularidades graduais de
superficie deverao ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverédo ser transformadas em graduais.

16.1 REVESTIMENTOS DE PISO

16.1.1  PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS
e MATERIAIS

Os ladrilhos ceramicos seréo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem
rachaduras e dimensbes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As caixas serdao empilhadas e agrupadas
por tipo e discriminagédo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pegas de acabamento e arremate
serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

¢ PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contra piso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de
instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. No caso de pisos sobre laje de concreto,
0 contra piso sera constituido por uma argamassa de regularizagao, no trago volumétrico 1:3, quando nao

especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. As superficies dos contrapesos serdo asperas, com textura
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rugosa. O assentamento dos pisos cerdmicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusdo das paredes e
do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapesos deverao ser limpos e lavados
cuidadosamente.

A segunda operacgdo consistira na marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixacdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou soalho de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagao, nas
cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada
uniformemente com auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A
argamassa de assentamento sera constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago
volumétrico 1:0,5:5, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante Umida, serd manualmente polvilhado o
cimento se coem pd. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua
limpa durante vinte e quatro horas. A disposi¢cdo dos ladrilhos devera ser planejada em funcdo das
caracteristicas da area de aplicagdo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto
possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatagdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pecgas
recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e
outros arremates.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pecga sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a
espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas apdés o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de
cimento comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificagdes de projeto. A nata
sera espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora apds a “pega” da nata, a superficie sera limpa
com pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A
limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugdo de acido
muridtico, diluido em agua na proporc¢éo de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

¢ RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates,
juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do

projeto.
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16.1.2 PISOS DE MADEIRA
16.1.2.1 SOALHO

e MATERIAIS

Os soalhos utilizados na execugéo dos pisos deverao satisfazer as prescricdes da NBR 6451, isentos
de defeitos inerentes a madeira. Deverdo apresentar os cantos vivos, sem rebarbas, e dimensdes
uniformes, de conformidade com as especificagcdes de projeto. A parte inferior, recortada, sera inteirica, sem
frestas ou rachaduras, embebida com piche e revestida de camada de pedrisco, que devera ser continua e

isenta de areas descobertas de madeira.

e PROCESSO EXECUTIVO

O assentamento dos soalhos sera realizado em obediéncia as prescricdes da NB-9, em area ja com
revestimento de argamassa grossa e fina, porém sem os demais trabalhos de acabamento, como pinturas,
colocacgao de portas e rodapés.

Devera ser impedida a entrada de agua através de aberturas que tenham comunicagdo com o
ambiente externo. A argamassa de assentamento sera composta de cimento e areia grossa lavada, no trago
volumétrico de 1:3 ou 1:3,5, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. No caso de pavimento
térreo, podera ser utilizado um aditivo impermeabilizante, de conformidade com as indicagdes de projeto.

A primeira operagao serd a colocagao das “guias”, oportunamente niveladas para a definicdo do nivel
da argamassa de assentamento. As guias serdo constituidas por soalhos de madeira, assentados sobre o
piso a ser revestido com a argamassa. Na determinacdo do nivel das guias, devera ser descontada do nivel
do piso acabado a espessura dos soalhos.

O espaco entre os soalhos-guias sera preenchido com faixas de argamassa cujo nivel sera ajustado
mediante o uso de régua de madeira ou aluminio, perfeitamente retilinea e de comprimento médio
aproximado de 3 m. Deste modo, sera formada uma série de faixas paralelas com largura aproximada de 20
cm, perfeitamente niveladas, constituindo um sistema de guia geral para o assentamento dos soalhos. O
espacamento entre as faixas dependerd do comprimento da régua utilizada, porém n&o devera ultrapassar
3,5m.

A segunda operacao sera o preenchimento dos espacos entre as faixas com argamassa, iniciado do
fundo do ambiente em dire¢do a porta, a fim de permitir que o taqueiro saia sem apoiar sobre a argamassa
recém colocada. Esta operagéo podera ser iniciada apos o endurecimento das faixas guia.

Sera realizada espalhando-se a argamassa e nivelando-a com um movimento de vaivém da régua, de
modo a evitar vazios ou pontos com excesso de massa. A espessura desta camada dependera do nivel do
piso bruto, ndo devendo, entretanto, exceder 3 ou 4 cm.

Na terceira operacdo sera espalhado o cimento em p6 sobre a superficie nivelada. Em seguida, os

soalhos serdo colocados manualmente e batidos com o martelo de borracha, iniciando-se este trabalho da
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porta em diregdo ao fundo do ambiente. O operador podera se apoiar sobre os soalhos ja assentados,
usando um pedago de tabua. Ao redor do piso devera ser deixada uma junta de um centimetro, sem
encosta-la nas paredes.

Concluido este primeiro assentamento, os soalhos serdo batidos com prancha de madeira 20x40 cm,
provida de manopla.

A batedura devera ser realizada com cuidado e energia, de modo a minimizar as diferencas de nivel
entre os soalhos e garantira penetragcdo da argamassa nos espagos chanfrados entre dois soalhos
sucessivos. Os soalhos serdo assentados perfeitamente encostados um ao outro, cujo desnivel podera ser
da ordem de 2 a 3 mm. Sera vedado o transito sobre as areas assim revestidas pelo menos durante 3 ou 4
dias, devendo-se, ao mesmo tempo, protegé-las do sol e da agua durante 60 dias, no minimo.

Na fase seguinte de execugéo, sera realizada a raspagem mecanica, utilizando-se, sequencialmente,
as lixas mais grossas (n.° 3), lixas médias (n.° 2) e finas (n.° 1 e n.°0). Apds a raspagem com lixa grossa,
sera executada a calafetagdo das frestas com massa de “gesso estuque” e 6leo de linhaga, no caso dos
pisos a serem futuramente encerados.

Para os pisos que receberao tratamento com vernizes, serdo utilizadas massa de serragem e cola de
carpinteiro.

Durante a fase de raspagem grossa, a maquina sera operada com velocidade constante, numa unica
diregdo para cada raspagem. A segunda raspagem sera executada transversalmente, sendo que a ultima
sera na diregdo da primeira. Posteriormente, as faixas de cerca de 15 cm junto as paredes, ndo acessiveis a
maquina raspadeira, serao raspadas manualmente ou com maquina menor porte. Ao final, sera aplicada
uma demé&o de cera incolor para a protegao do piso.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates e

juntas, de conformidade com as indicag¢des do projeto.

16.1.2.2 TABUA CORRIDA
e MATERIAIS
As tabuas utilizadas na execugéo dos pisos deverao ser bem secas, isentas de cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito préprio da madeira, com as dimensdes e caracteristicas previstas nas
especificagcdes de projeto. Cada tabua devera apresentar, na diregdo longitudinal, os lados macho e fémea
sem frestas ou interrupgdes. Os cantos seréo vivos e sem ranhuras. A face inferior das tabuas sera provida
de pelo menos trés frisos continuos executados a maquina, no sentido longitudinal, a fim de diminuir os
efeitos da retragcdo da madeira provocada pela perda de umidade. O assentamento ndo devera ser

realizado antes de 90 dias, no minimo, do recebimento das tabuas.
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As tabuas deverao ser armazenadas em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer
danos e condi¢bes prejudiciais. As tabuas deverao ser dispostas em pilhas, situadas sobre um assoalho
regularizado e isolado do contato direto com o solo.

¢ PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operagdo sera a preparacdo dos apoios das tabuas. Serdo constituidos por caibros
apoiados na laje ou sobre lastro de concreto magro, alma ou sobre lastro de concreto magro, no caso de
pavimento térreo. Os caibros serdo dispostos paralelamente a uma distancia de cerca de 0,40 m entre si e
deverao ser fixados a laje ou ao lastro mediante ouso de argamassa de cimento e areia no trago volumétrico
1:3,quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, em pontos distanciados de no maximo 50 cm.

Os caibros deverao estar abaixo do nivel do piso acabado, correspondente a espessura das tabuas.
O espaco entre os caibros devera ser preenchido com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico
1:3. Apds o endurecimento da massa de fixagdo dos caibros ao concreto, podera ser iniciada a colocagéo
das tabuas.

As tabuas de piso serdo colocadas transversalmente em relagdo aos caibros e neles pregadas com
pregos sem cabeca, localizados na parte fémea de cada pecga. Durante a fase de colocagao, as bordas de
cada tabua deverado coincidir perfeitamente com as bordas das tabuas laterais, devendo-se bater
ligeiramente as pecas no sentido da espessura, para um acabamento perfeito.

Apods o assentamento das tabuas, sera realizada uma raspagem com equipamento apropriado, de
modo a obter um perfeito nivelamento e acabamento da superficie. Ao final, sera aplicada uma demao de
cera incolor para a protegéo do piso.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates e

juntas, de conformidade com as indicag¢des do projeto.

16.1.2.3 RODAPES
¢ MATERIAIS

As pecgas de rodapé deverdo ser da mesma madeira utilizadas na execugédo dos pisos e seréo
recebidas no local de execucéo dos servigos e obras ja lixadas, de conformidade com as especificagdes de
projeto. Se tiverem altura superiora 5 cm, as superficies posteriores serdo providas de frisos longitudinais.
De preferéncia, o “cordao” para colocagéo junto ao rodapé, para arremate final do piso, sera da mesma
madeira. As pegas serdo bem secas, isentas de nés e defeitos inerentes a madeira e guardadas em local

bem ventilado, ndo diretamente sobre o terreno.

e PROCESSO EXECUTIVO
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Antes da fixagao do rodapé, as pecgas serao cortadas nos comprimentos necessarios ao arremate dos
pisos comas paredes laterais. Os cortes nos cantos serao realizados a “meia esquadria”. Serao chumbados
nas paredes soalhos de madeira espagados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaixe
na alvenaria. Estes soalhos permitirdo afixacdo dos rodapés as paredes mediante pregos ou parafusos e
buchas de “nylon”, que sera realizada somente apds a raspagem e calafetagdo dos pisos. A Ultima

operagao consistira em pregar o “cordao”, quando especificado no projeto, no canto entre rodapé e pisos.

Ao final, sera aplicada uma demao de cera incolor para a prote¢ao do rodapé.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a

verificar o perfeito alinhamento e fixagdo dos rodapés e arremates com pisos e paredes.

16.1.3 PISO ACUSTICO

e MATERIAIS

As placas serao compostas por revestimento vinilico autoportante acustico, com espessura total de
4,5 mm, dotado de camada impermeabilizante acrilica e acabamento final de alta resisténcia, garantindo
perfeito desempenho acustico e durabilidade.

Serdo de procedéncia conhecida e id6nea, atendendo integralmente as dimensdes e demais
caracteristicas previstas nas especificagdes de projeto.

Deverao estar adequadamente embaladas, com indicagao do tipo, cor e quantidade, empilhadas em
local seco e ventilado, j& separadas por area de aplicacdo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des

prejudiciais.

¢ PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o lastro de concreto simples ja endurecido, anteriormente preparado para a primeira
regularizacdo das lajes, sera executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no trago
volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A argamassa sera langada apés a
definicdo dos niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ja preparadas, sarrafeada com réguas de
madeira ou aluminio, desempenada mas nao alisada, constituindo a base para o piso.

Apés 2 (dois) dias, no minimo, da preparacdo da base, sera aplicada sobre toda a superficie uma
massa regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plastica para utilizacdo de
desempenadeira de ago. A aplicagdo desta massa tera a fungdo de se obter uma superficie sem
imperfei¢des, lisa e nivelada, repetindo-se a operagao, onde for necessaria.

Apds o endurecimento da massa de regularizagdo, podera ser iniciada a colocagdo das placas
vinilicas, espalhando-se sobre a superficie a ser revestida e no ver sodas placas a cola especifica para o

produto, recomendada pelo fabricante. As placas serdo colocadas e comprimidas contra a superficie, a fim
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de garantir a perfeita aderéncia e impedir a formagédo de bolhas de ar. As juntas de cada pecga seréao
perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos decola que possam refluir através das juntas durante a
fase de compresséao deverao ser removidos com solvente especial.

O maximo cuidado sera dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que devera se apresentar perfeitamente plana, sem ondulagbes ou saliéncias. A
disposicédo das placas devera ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessarios
nas paredes, portas, juntas de dilatagao, inicio de escadas e outros locais. Sera vedado o transito sobre o

piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes,

ralos e outros elementos, de conformidade com as indicagdes do projeto.

16.1.4 PISO PODOTATIL

Sera executado piso podotatil com a finalidade de garantir acessibilidade e orientacdo a pessoas com
deficiéncia visual, conforme previsto na planilha orcamentaria e em conformidade com as normas técnicas
vigentes, em especial a ABNT NBR 9050. O sistema sera composto por elementos de sinalizagao tatil
direcional e de alerta, aplicados nos percursos acessiveis e areas que apresentem situagbes de risco ou
mudanga de diregado, conforme indicado em projeto.

O piso podotatil podera ser constituido por placas ou pegas modulares, em material compativel com o
uso, tais como concreto, cerdmico ou equivalente, conforme previsto em orgamento. Os elementos deverao
apresentar resisténcia mecénica adequada ao trafego, superficie antiderrapante, contraste visual em
relacdo ao piso adjacente e regularidade dimensional, garantindo condi¢cbes adequadas de uso e
seguranga.

A execugdo devera ser realizada sobre base devidamente regularizada, assegurando perfeita
aderéncia, estabilidade e nivelamento das pecgas. A instalacdo devera seguir o alinhamento e a continuidade
dos percursos definidos em projeto, garantindo a correta interpretagao tatil pelos usuarios. Deverdo ser
respeitadas as condi¢des de aplicagdo dos elementos de alerta em pontos como inicio e término de rampas,
escadas, mudancgas de direcio e presenga de obstaculos.

Os servicos deverdo ser executados de forma a garantir durabilidade, funcionalidade e seguranca,
nao sendo aceitas pecas com defeitos, desniveis ou falhas de assentamento que comprometam o

desempenho do sistema, conforme previsto na planilha orgamentaria.
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16.1.5 SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas em granito cinza sem polimento, na largura da parede e comprimento
variavel com o vao da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junto a transi¢cdes de pisos dos corredores

com areas molhadas, transi¢coes de pisos (acessos) e em todas as mudancgas de tipo de piso.

16.2 FORROS
Para a utilizagdo de qualquer tipo de forro, deverao ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; teste de todas as instalagées antes do
fechamento do forro;

b) Verificagdo das interferéncias do forro com as divisérias méveis, de modo que um sistema néao
prejudique o outro em eventuais modificagdes;

c) Locagéao das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

d) So sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

16.2.1 FORRO DE GESSO
e MATERIAIS

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificagbes de projeto. As pecas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos
quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des
prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

Os forros de gesso poderdo ser removiveis ou fixos, de conformidade com as especificacbes de
projeto. A estrutura de fixagdo obedecera aos detalhes do projeto e as recomendagdes do fabricante. O
tratamento das juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas deverao estar perfeitamente colocada se niveladas entre si. Para o tratamento
da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O forro fixo,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de aluminio, sera aplicado com pregos
ou parafusos.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

16.2.2 PLACAS ACUSTICAS DE ESPUMA SEMIRRIGIDA SUSPENSAS
e MATERIAIS

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 46 de 63

CIDADE DE

CARAPICUIBA <o

MEMORIAL DESCRITIVO

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdao obedecer as especificagbes de
projeto. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco, de modo a evitar a umidade e o contato

com substancias nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.
¢ PROCESSO EXECUTIVO

A estrutura de fixagado obedecera aos detalhes do projeto e as recomendacgdes do fabricante.

16.3 VIDROS
¢ MATERIAIS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverao
obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas,
utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de
fabrica, até a instalagdo e inspecao da Fiscalizagao.

Os vidros serédo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocagéo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas
salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

16.3.1 PROCESSO EXECUTIVO

Antes da colocagéo nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies fiquem

isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

e COLOCACAO EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente adequado.
Os vidros serédo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de 74 do vao, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagdo, os cantos das esquadrias serdo selados
com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera
aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura
final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressdo, contra um novo cordao de

mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em
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ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedagdo, com posterior
complementacdo com espatula nos locais de falha.

Para a fixagdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene
pré-moldadas, que deverao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio. Apds a selagem dos
cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de Neoprene sob presséo. Sobre
0 encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a
qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

e COLOCAGAO EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é analogo ao da colocagao
em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixagdo das lacas de vidro sera
realizada com utilizagdo de baguetes metalicos ou cordées de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira dem&o de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo deverao ficar em contato
direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para areas de vidro menores, o0 assentamento sera realizado
com massa plastica de vedagéo, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedacgao sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
6leo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de
massa de vedagdo em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo

do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedagao deverao ser preenchidos com espatula.

16.3.2 VIDROS TEMPERADOS

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalagdo serdo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas através de
medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverao ser definidos pelo fabricante todos

os detalhes de fixagdo, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

16.3.3 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a

verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagéao das esquadrias.

16.4 REVESTIMENTO PAREDE

16.41 TRATAMENTO E ACABAMENTO ACUSTICO
O tratamento acustico dos ambientes sera executado conforme previsto na planilha orgamentaria,
com a finalidade de proporcionar adequado desempenho acustico, controle de reverberacdo e melhoria da

qualidade sonora dos espacos.
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O sistema sera composto por elementos de isolamento e absorg¢ao acustica, incluindo a aplicagao de
mantas ou painéis com espessura aproximada de 50 mm, bem como painéis acusticos do tipo modular ou
ripado, similares ao sistema comercialmente conhecido como Nexacustic, instalados em paredes e/ou
forros, conforme indicado em projeto.

Os materiais empregados deverdo apresentar propriedades adequadas de absor¢cdo sonora,
resisténcia mecéanica e durabilidade, sendo instalados sobre superficies previamente preparadas, com
fixagdo por meio de dispositivos apropriados ao sistema adotado, garantindo estabilidade, alinhamento e
acabamento uniforme.

A execugdo devera assegurar continuidade dos elementos acusticos, evitando falhas,
descontinuidades ou frestas que comprometam o desempenho do sistema. Os painéis deverdo ser
instalados de forma nivelada, com juntas bem definidas e acabamento compativel com o padrao
arquitetbnico do ambiente.

Os servicos deverao atender as condigbes previstas em orcamento, incluindo fornecimento e
instalagcdo dos materiais, sendo vedada a utilizagdo de solugdes distintas que impliquem alteragdo de custo

ou desempenho sem prévia aprovagao da fiscalizagao.

16.5 PINTURA

16.51 CONSIDERACOES GERAIS

As pinturas s6 poderao ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZACAO. Deverao ser executadas
por profissionais habilitados e com acabamento impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas
amostras serdo apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovacgéo da FISCALIZACAO.

Os servigos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de toda a mao de obra
necessaria a sua consequente aplicagdao, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados,
escadas, panos, solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do fabricante, ndo abertos e
com os rétulos intactos. A definicdo das cores (quando nao indicadas no projeto), sera solicitada pela
EMPREITEIRA a FISCALIZACAO em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local e em compartimentos fechados,
observando-se as instrugdes do fabricante para o produto. Se necessario serao preparadas amostras em
painéis de 1,00m x 0,50m, nos préprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servigos de pintura de instalagdes hidraulicas, elétricas, protecao
contra incéndio, exaustéo etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destina e de acordo com as cores indicadas, s6 podendo serem pintadas quando

perfeitamente enxutas.
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Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais cobertos por “primer” durante a fabricagéo, serao limpos
para remover sujeiras, particulas finas, concreto, argamassa, corrosao, etc., acumulados durante ou apos
sua instalagdo. Superficies de ago serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticorrosivo
utilizado antes da aplicagdo da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequentes camadas de
acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverao ser cuidadosamente preparadas.
Todas as marcas e buracos de pregos, nés e outras irregularidades, deveréo ser vedados, apds a aplicagao
da tinta primaria, utilizando-se massa de vedagao em cor que combine com as das tintas de acabamento.
Os preenchimentos com a massa de vedagao serdo aplainados e lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando
sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados, deverao ser removidos e
recolocados apds a pintura ou entdo adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os
pisos serao protegidos pdér panos ou cobertura adequada.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em
contrario.

Igual cuidado devera haver entre demaos de tinta e de massa, observando-se o intervalo minimo de
48 (quarenta e oito) horas entre demaos de massa.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nédo

destinadas a pintura, quais sejam:

e Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;
e Enceramento provisorio para superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo;
e Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior remogao.
Os salpicos que nado puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.
Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em tempo de chuva.
Nas pinturas a base de 6leo, esmalte e vernizes, deverao ser utilizados solventes recomendados pelo
fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.
Os compartimentos de pecgas pintadas e envernizadas serdo cuidadosamente conservadas pela
EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas protecoes.
Antes da entrega da obra, a EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeitos e estragos nas

pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparagdo importe na
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renovagao integral da pintura de um sé compartimento ou pegas, ndo cabendo a EMPREITEIRA direito
algum a reclamagdes ou indenizagdes por este motivo.
Todas as superficies a serem pintadas, deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo
de cura do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.
Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,

tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

16.5.2 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

As paredes internas e externas deverdo ser pintadas conforme as especificagbes existentes no

projeto e neste memorial.

o PINTURA LATEX

Apés todo o preparo prévio da superficie, deverao ser removidas todas as manchas de 6leo, graxa,
mofo e outras com detergente apropriado (amdnia e agua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente
lixada e limpa, aplicando-se uma demao de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagao
do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, amassa corrida
plastica, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser observado entre as camadas sera de 3horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demio de
impermeabilizante. Apds 12 horas, serao aplicadas as deméos necessarias da tinta de acabamento, a rolo,
na diluigao indicada pelo fabricante.

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta latex,
serao observadas as recomendagdes das superficies rebocadas, exceto na aplicagdo da massa corrida e da
segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos
fabricantes.

e PINTURA ACRILICA

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo estar previamente
preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apds a limpeza, as
superficies receberao uma deméao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendagéo do fabricante, de
acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apods a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira demao a pincel, rolo ou pistola.
A segunda demé&o sé sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as
recomendagdes do fabricante.

o PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI
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As superficies deverao estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material
a ser pintado, antes de receber uma deméao de pintura-base. Depois da aplicacdo a superficie sera lixada
para proporcionar a aderéncia necessaria ao acabamento a base de esmalte epdxi.

As tintas serdo preparadas seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante. A tinta sera
aplicada a pistola, nas deméaos necessarias, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 4 horas
entre uma e outra demao. Sao requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epdxi alcangar a sua
6tima resisténcia quimica e dureza.

e PINTURA DE FORRO

Apés a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar a superficie eliminando as partes soltas, poeira,
manchas de gordura, sabdo ou mofo e aplicar 02 (duas) demaos de massa PVA ou quantas deméos se

fizerem necessarias, para pintura com tinta latex (PVA) na cor branco fosco sobre massa corrida.

e PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO:

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugbes
do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagao dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas
ainda fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas metalicas serdao cuidadosamente limpas com escova de ago, eliminando-se toda a
ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d’agua molhada com querosene. Depois de secas,
devem-se aplicar duas deméos de tinta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, a base de cromato de
zinco ou zarcéo.

As esquadrias receberao, na parte de ferro, 02 (duas) demaos de zarcdo em cores diferentes.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagédo da tinta esmalte, a
qual contarad com 2 (duas) deméaos e até o perfeito recobrimento do zarcéo.

e PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA:

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugbes
do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas
ainda fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagédo da tinta esmalte, a

qual contara com 2 (duas) demé&os e até o perfeito recobrimento da esquadria.

16.6 ESQUADRIAS

16.6.1 ESQUADRIAS DE FERRO
e MATERIAIS
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Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverao respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto, isentos de falhas de laminagdo e defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de ferro
utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas
de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como
aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir uma
perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua
utilizacao for estritamente necessaria, a disposi¢cao dos rebites ou parafusos devera torna-los tao invisiveis
quanto possivel.

As secoes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a
colocagao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagbes e ajustes das esquadrias
serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverao liberar
folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungdo, a fim de ndo serem introduzidos esfor¢cos nao
previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados
no canteiro de servigo, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de
furador manual(puncéo).

Os perfilados deverao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda serao
esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deveréo ser submetidos a um tratamento preliminar
antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorg¢ado de flechas decorrentes de eventuais movimentos
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias. Todas as partes mdéveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de modo a evitar choques
e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o0 ago, zinco e cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas.

e PROCESSO EXECUTIVO

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente

fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como
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grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez e estabilidade do conjunto. As armacgdes nao
deverao ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigdo adequada, que Ihe assegure plasticidade permanente. Apds a execugdo, as
esquadrias serdao cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,
argamassas e gorduras.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a
vedacao e acabamento, de conformidade com o projeto. Seréo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséo, de conformidade com

as especificagdes de projeto.

16.6.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
e MATERIAIS

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagdes e detalhes
do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagao
das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengcas de espessura. As
dimensbes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metélicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as
pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastémero
plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagéo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorg¢ado de flechas decorrentes de eventuais movimentos
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de aguas pluviais.

Todas as ligagbes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serdo realizadas por soldagem autégena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda n&o
sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e

de resisténcia mecanica das pecas.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAO PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA. EM NECESSIDADE DE COPIA SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA




Ne: REV.

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

AREA: FOLHA:

PREFEITURA DE CARAPICUIBA 54 de 63

CARAPICUIBA <o
MEMORIAL DESCRITIVO

A costura de solda n&o devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagcbes de pecgas de
aluminio. Se a sua utilizagéo for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga metalica das
pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pecas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado cromado.
Antes da ligacdo, as pecgas de ago serdo pintadas com tinta & base de cromato de zinco. As emendas
realizadas através de rebites ou parafusos deverao ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de
nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragcao
de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques
e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apos a fabricagdo e até o momento de montagem, as esquadrias e aluminio serao
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
montagem.

¢ PROCESSO EXECUTIVO

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serao instaladas através de contramarcos ou chumbadores de acgo, rigidamente
fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto comas pegas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificagdo para cada caso particular. As armagdes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas
aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigdo adequada, que Ihe assegure plasticidade permanente.

Apods a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de vaselina
industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugédo dos servigos e obras, por ocasido da limpeza
final e recebimento.

¢ RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a

verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a
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vedacao e acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agcdo de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressdo, de conformidade com

as especificagdes de projeto.

16.6.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
e MATERIAIS

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia
mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberao tratamento anticupim, mediante aplicagdo de produtos
adequados, de conformidade com as especificagdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungdes
das pegas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pegas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecgas de
madeira serao aprofundados em relagdo as faces das pecgas, a fim de receberem encabegamento com
tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientagcdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnigdes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protegao da madeira. Apds a execugao, as esquadrias serao
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

e RECEBIMENTO
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a
vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento

das partes méveis e a colocacédo das ferragens.

16.6.4 FERRAGENS
e MATERIAIS
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverado obedecer as indicagbes e especificagbes do
projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serao fornecidas juntamente com os acessorios,
incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.
Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminagcédo da esquadria a que se destinam.
Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugbes e parafusos necessarios
a instalagao nas esquadrias.
O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar
quaisquer danos e condigdes prejudiciais.
e PROCESSO EXECUTIVO
A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagao das
ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O
ajuste devera ser realizado sem a introdugéo de esforgos nas ferragens.
As ferragens nao destinadas a pintura serédo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a
evitar escorrimento ou respingos de tinta.
e RECEBIMENTO
Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacdes de projeto,

bem como o ajuste, fixagcao e funcionamento das ferragens.

16.7 DIVISORIAS E BANCADAS

16.7.1 GENERALIDADES

Os painéis e balcbdes deverao ser instalados nos locais indicados no projeto.

O Fornecedor das divisorias devera atender as normas NBR 10636/89, NBR 11676/90, NBR
11677/90 e NBR 11673/90 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , devera confirmar as
medidas na obra e apresentar projeto executivo com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e
demais acessorios utilizados. Este projeto devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizago.

A aprovagdo por parte da Fiscalizagdo dos detalhes de projeto fornecidos ndo desobriga o

Fornecedor de sua plena responsabilidade com relagédo a perfeita execugdo dos servigcos e a entrega dos
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mesmos de forma completa, sem falhas ou omissbes que venham a prejudicar a qualidade exigida dos
Servigos.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os acabamentos, tolerancias e
ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabilidade da empresa a instalagdo completa das divisérias, mata-juntas, arremates,

complementos, vidros, etc.

16.7.2 DIVISORIAS DE GRANITO:

As divisorias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 2 cm e altura de 120 cm.

As placas serdo de procedéncia conhecida e idbnea, com arestas vivas, faces planas, sem
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e
dimensoes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condi¢gées prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo
guardadas em local préximo do assentamento, na posigdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas
sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam.

Antes do inicio da execugédo dos servicos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amostras para
aprovacao da Fiscalizagdo. As placas serdo providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e
fixacdo das ferragens. A montagem e fixacdo dos painéis serdo executadas de conformidade com os
detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem sera
realizada apds a execugao do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais
com as placas de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisorias, de conformidade
com o projeto. Serdo verificados igualmente a uniformidade e a fixagdo dos painéis e arremates das

divisorias.

16.7.3 TAMPOS E PRATELEIRAS:

Seréo executados nos locais indicados, conforme dimensdes e detalhes dos projetos.

As bancadas deverdo ser assentes perfeitamente niveladas, obedecendo aos esquadros e
alinhamentos do projeto. Nao serdo admitidas pegas com defeitos de corte, acabamento ou quaisquer
outras falhas que prejudiquem a estética final do servigo.

Quando ndo houver detalhe especifico da fixagdo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter
especial atengcdo com o assentamento destas, de modo que os apoios possam transmitir as pecgas

estabilidade e rigidez.
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Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISCALIZACAO, com espessura de 2 cm, e largura
indicada em projeto, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de arremate bem como materiais

acessorios necessarios para a fixagéo, assentamento e rejuntamento.

16.8 IMPERMEABILIZAGAO

As impermeabilizacbes serdo executadas por firma especializada, com pessoal habilitado, que
oferega garantia dos trabalhos a realizar, e obedecendo as Normas pertinentes.

Os servigos de impermeabilizagdo visam realizar obras estanques, que oferegcam a perfeita protecao
das superficies contra a penetragcdo d’agua, assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de
pequenas fissuras, previsiveis e nao resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformacdes.

As impermeabilizagdes do tipo colado ou analogo s6 poderao ser aplicadas as superficies resistentes,
unidas e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Quando as circunstancias ou as condigdes locais determinarem o emprego de sistema diverso do
previsto, cabera a FISCALIZACAO a adogéo do sistema mais adequado.

A camada de protegdo da impermeabilizagdo sera de argamassa de cimento e areia, espessura
média de 2,5cm. Com juntas de dilatagdo de 2 cm de espessura, preenchidas com mastique hidroasfaltico
paralelas, formando painéis de 1,50x1,50m.

Havera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos e
muretas, variagdo de numero de pavimentos, fundagdes diferentes, linhas de rincéo, etc.

Os tetos planos serdo realizados de forma a assegurar rapido e seguro esgotamento das aguas
pluviais, observando-se as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formagcdo de pogas e a
deterioragdo da impermeabilizagdo pela estagnagéo prolongada de aguas.

As calhas terdo, sempre que possivel, ladrdes, buzinotes ou aberturas livres, cujos desniveis sejam
suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

As golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermeaveis e perfeitamente colados
as mesmas, recebendo, se necessario, prévia pintura ou adesivo.

Havera especial cuidado para que a superficie de escoamento dos terragos ou calhas n&do apresente
qualquer saliéncia ou elevagao nas imediagbes dos ralos. Mas, pelo contrario, tenha sensivel depressao
que assegure o perfeito escoamento de agua.

Nenhum trabalho de impermeabilizacdo sera executado enquanto houver umidade nas respectivas
formas suportes, e serao realizados com o tempo seco e firme.

As camadas protetoras serdo executadas com particular cuidado, para que seu assentamento nao
danifique a impermeabilizagdo e, quando aplicadas em terracos ou coberturas planas, deverdo ser
aplicadas sobre camada de isolamento térmico de placas de poliestireno expandido (Isopor) de 20 mm de

espessura.
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Nos reservatérios de agua a impermeabilizagdo, nas paredes laterais, devera estender-se até uma
altura de 30 cm, pelo menos, acima do nivel maximo da agua.
Os embasamentos de construcdo ao nivel do solo, as paredes perimetrais e as internas serao

impermeabilizadas desde as fundagbes até as alturas seguintes:

e 5 cm acima do piso externo acabado, nas alvenarias de blocos ou de tijolos, e executadas com
argamassa impermeavel.

e 20 cm acima do piso interno acabado, nas superficies externas das paredes perimetrais, com
revestimentos impermeaveis.

e 20 cm acima do piso interno acabado nas duas superficies das paredes internas, com
revestimentos impermeaveis.

16.9 SERVICOS COMPLEMENTARES

16.9.1 ACESSORIOS PARA SANITARIOS:

Os aparelhos sanitarios e os equipamentos serdo fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de
acordo com as indicagdes dos projetos das instalagdes.

Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo em louga branca e os metais cromados.

As posicdes relativas das diferentes pegas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela
FISCALIZACAO, devendo, contudo, orientar-se pelas indicagdes constantes nos desenhos do projeto.

O perfeito estado dos materiais empregados sera verificado pela EMPREITEIRA antes do
assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no decorrer
da obra.

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricacdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As
pecas ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem. As pegas modveis seréo
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, nao sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de
polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

A grande maioria das saboneteiras sera do tipo dispenser, para refil de 800 ml e sendo a minoria das
saboneteiras em louga cor branca.

Assentos para vasos sanitarios, fornecimento e instalacdo de tampa plastica, para bacia sanitaria

sifonada, na cor branca.

16.9.2 BARRAS DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:
Serédo em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 %z pol., com espessura de
3/32 pol., comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento
escovado, ou polido fosco; acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da barra,
atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

Deverao ser instalados conforme localizagdo em projeto.
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16.9.3 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

Os corrimaos devem ser executados fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicados
no projeto, atendendo as normas e medidas de seguranca.

Os corrimaos deverao ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.

A altura das guardas na escada e rampa externa, inclusive nos patamares, deve ser de no minimo,
1,30 m e nas escadas e rampa internas, minimo de 1,05 m, podendo ser reduzida para até 92 cm, quando
medida verticalmente do topo da guarda até a quina do degrau.

Os corrimaos deverdo estar situados em escadas entre 80 e 92 cm acima do nivel do piso e
afastados 40 mm no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados, e em rampas deveréo ser
duplos com alturas de 92 e 70 cm.

Corrimao deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio e apds o término da rampa ou escada
sem interferir com areas de circulagédo ou prejudicar a vazo.

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgdes nos patamares das escadas e rampas.

17 GERENCIAMENTO

O gerenciamento é, em esséncia, a atividade técnica de medicdo entre o patrocinador do
empreendimento e seus executores, visto que a empresa Gerenciadora nao executa material e fisicamente
o empreendimento, mas propicia a sua execugao, de forma racional e integrada, indicando os meios mais
eficientes e econdmicos para sua realizagao.

A gerenciadora EMPREITEIRA estara diretamente subordinada & estrutura gerencial da
PREFEITURA nao sendo investida de capacidade decisodria individual, devendo assim, de forma obrigatoéria,
identificar problemas, discutir solugdes e decidir quaisquer questdes técnicas e/ou administrativas sempre
em conjunto.

Tera como responsabilidade primeira, atuar como representante da PREFEITURA na analise e
verificacdo dos projetos executivos e de todos os documentos que o complementam e no gerenciamento e
fiscalizagdo da execugao das obras do empreendimento em referéncia, atentando para o cumprimento das
clausulas do contrato entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA para a implantagéo das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessario agregar algumas atividades complementares que se julga serem
importantes para aprimorar o desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria e eficiéncia nos seus servigos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico e administrativo
a estrutura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcancar a plena consecugao dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagao,
permitindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes

que Ihe forem efetuadas.
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Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela gerenciadora serdo considerados como se
fossem praticados pela PREFEITURA.

A gerenciadora devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

e Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

e Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

e Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestdo de Qualidade e
verificar a sua efetiva utilizacao;

e Promover reunibes periédicas no canteiro de servi¢co para andlise e discussao sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

e Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA;

e Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condigbes reais de execugdo e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

e Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

e Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

e Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugé&o dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢cbes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
EMPREITEIRA;

e Verificar e aprovar a substituicio de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
EMPREITEIRA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovagao da equivaléncia
entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e Verificar e aprovar os relatérios periddicos de execucdo dos servigcos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da EMPREITEIRA que embarace ou dificulte a agao
da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

e Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as modifica¢des introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos
e obras efetivamente executados.
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Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretagdo dos desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugéo dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras.

A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a EMPREITEIRA sera realizada através de
correspondéncia oficial e anotagbes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

A Caderneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, sera
destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificacées de
projeto, conclusao e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execugao de trabalho
adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela EMPREITEIRA e
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera exigir relatorios diarios de execucdo dos servicos e obras (Diario de
Obra), com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais
do andamento dos servicos, como: entrada e saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de
pessoal, condigbes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas
subempreiteiras.

As reunibes realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas

Em linhas gerais, o escopo dos servicos de gerenciamento envolve atividades técnicas e
administrativas que podem ser enquadradas a seguir:

Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuagdo como representante da
PREFEITURA na fiscalizacdo das obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a EMPREITEIRA
na execugao dos servigos, no que diz respeito a interpretagdo dos projetos finais de engenharia, a antevisao
de problemas de quais espécies e consequente solugao, definindo agbes preventivas e corretivas para
evitar distor¢gdes e desvios no cronograma de implantagdo do empreendimento e por fim no recebimento
provisorio e definitivo das obras através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Fiscalizagdo — envolve a atuacdo como representante da PREFEITURA na
fiscalizacdo das obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a PREFEITURA na execugao dos
servigos, no que diz respeito a interpretagdo dos projetos finais de engenharia, a antevisao de problemas de
quais espécies e consequente solugdo, definindo agbes preventivas e corretivas para evitar distorgdes e
desvios no cronograma de implantagdo do empreendimento e por fim no recebimento provisorio e definitivo

das obras através de levantamentos e vistorias especificos.
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Atividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitacdo da PREFEITURA, realizara
uma série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento e controle;
planejamento.

Atividades de Fornecimento de Informagdes e Produtos — corresponde ao fornecimento de
informagdes periddicas e a emissao de relatérios mensais de acompanhamento, detalhamento os servigos e
obras realizadas no periodo e quaisquer outras observacdes consideradas relevantes. Essa fase se estende
ao longo de todo o prazo das obras e termina na elaboracdo e emissao do relatério final das iras e
verificagdo do projeto “as built’, bem como o fornecimento de informagdes relevantes, sempre que solicitado
pela PREFEITURA.

18 DETALHAMENTOS DO PROJETO

O DETALHAMENTO DE PROJETO consiste no conjunto de documentos necessarios a exata e
inequivoca execucdo da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente todos os materiais, servigos,
métodos e sistemas a serem utilizados na sua construgao.

Sera responsabilidade da EMPREITEIRA desenvolver todo detalhamento do projeto e submeter-se a
aprovacao da PREFEITURA.

Os desenhos deverado conter todas as informagdes discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicagdo dos detalhes adicionados, notas gerais de esclarecimento e toda e

qualquer informacéo adicional que venha a permitir a total compreensé&o do projeto.
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