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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada para Elaboraciao De Estudos E Laudos
Técnicos, Projetos Basicos E Executivos De Edificacdo E Areas De Lazer, A
Serem Desenvolvidos Em Formato (.Dwg) E Na Metodologia Bim (Building
Information Modeling) No Municipio De Carapicuiba.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo de empresa especializada para Elaboracao De Estudos E
Laudos Técnicos, Projetos Basicos E Executivos De Edificacdo E Areas De
Lazer, A Serem Desenvolvidos Em Formato (.Dwg) E Na Metodologia Bim
(Building Information Modeling) No Municipio De Carapicuiba justifica-se
pela necessidade de atendimento imediato a demandas recorrentes e variaveis
vinculadas a programas de fomento, convénios, transferéncias voluntarias e
emendas parlamentares, cuja formalizagcdo ndo segue cronograma previsivel,

podendo ocorrer a qualquer tempo.

A imprevisibilidade quanto ao momento de liberagao dos recursos, a tipologia da
edificacdo, a dimensdo das areas de lazer e a complexidade técnica dos
equipamentos publicos inviabiliza a definicdo prévia e precisa de escopo fechado,
tornando mais adequada a contratacdo sob demanda, mediante ordem de servico

com objeto definido, valor estimado e autorizacao formal.

O Municipio enfrenta limitagGes estruturais em seu quadro técnico permanente,
especialmente quanto a capacidade de elaboragdo simulténea de projetos
arquitetdnicos, estruturais, elétricos, hidrossanitarios, acessibilidade, prevencéo e
combate a incéndio, paisagismo e urbanizagdo, exigidos para a adequada instrugdo

de processos licitatorios e celebragdo de convénios.

No contexto urbano atual, observa-se crescente demanda por equipamentos
publicos de uso coletivo, como pracas, centros esportivos, areas de convivéncia,
espacos culturais e edificacdes institucionais, cuja auséncia ou inadequacdo
impacta diretamente na qualidade de vida da populacdo. Muitas estruturas
existentes encontram-se defasadas, com inadequacdes funcionais, problemas de

acessibilidade, instalages obsoletas e auséncia de atendimento as normas técnicas
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vigentes.

A elaboracdo prévia de projetos basicos e executivos completos constitui etapa
essencial para garantir precisdo na estimativa de quantitativos, coeréncia
orcamentaria, compatibilizacdo entre disciplinas técnicas e reducdo de riscos de
aditivos contratuais decorrentes de falhas de concepcgao. Projetos detalhados
asseguram maior eficiéncia na execugao, melhor controle fisico-financeiro e

transparéncia na aplicagcao dos recursos publicos.

Além disso, a adogdo de metodologia compativel com as diretrizes da Lei n°
14.133/2021 reforca o dever de planejamento prévio e qualificado, privilegiando a
eficiéncia, a economicidade e a mitigacdo de riscos na contratacdo de obras

publicas.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos, quando aplicavel, promove
padronizacdo técnica, racionalizacdo administrativa e economia de escala, evitando
a instauracdo de multiplos procedimentos licitatérios para cada nova demanda
formalizada, o que poderia comprometer prazos de captacdo de recursos e

execucao das politicas publicas.

Dessa forma, a contratagdo proposta ndo se limita a producdo de pecas técnicas,
mas representa instrumento estratégico de planejamento urbano, fortalecimento
da infraestrutura social e promocdo do interesse publico, assegurando que as
futuras edificagoes e areas de lazer sejam concebidas com qualidade técnica,
funcionalidade, seguranca, acessibilidade e sustentabilidade. A manutencao da
contratacdo ndo fracionada (agrupamento das disciplinas técnicas em lote Unico)
fundamenta-se: (i) nos riscos técnicos concretos de eventual parcelamento por
especialidade, notadamente a perda de responsabilidade Unica pela
compatibilizagdo entre disciplinas interdependentes; (ii) na insuficiéncia da
coordenacdo técnica ordinaria entre contratadas distintas (ainda que apoiada por
Plano de Execucdo BIM e matriz de responsabilidades) para mitigar integralmente
esses riscos, diante da possibilidade de interferéncias entre projetos elaborados

por fornecedores diversos.

3. OBJETIVOS

e Atender de forma tempestiva as demandas variaveis do Municipio, por meio da

elaboracdo de estudos, laudos técnicos, projetos basicos e executivos de obras de
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uso publico, conforme as necessidades supervenientes da

Administragao;

e Assegurar a compatibilizacdo técnica entre todas as disciplinas envolvidas,
reduzindo conflitos de projeto, interferéncias e inconsisténcias técnicas, desde a

fase de concepgao até o nivel executivo;

e Mitigar retrabalhos, aditivos e alteragdes posteriores, promovendo maior precisao

técnica, previsibilidade de custos e racionalizagao dos recursos publicos;

e Promover a modernizacdao e o aprimoramento do processo de elaboragdo de
projetos em formato .dwg e, mediante a adocao da metodologia BIM (Building
Information Modeling), em consonéncia com as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021 e

com as boas praticas de gestdo publica;

e Disponibilizar subsidios técnicos e solugdes baseados na natureza (SBN)
adequados para a futura execucdo das obras publicas, assegurando maior eficiéncia

na fase de contratacdo, fiscalizacdo e controle das intervencgodes.

4. REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo que melhor se adequa ao objeto é a empreitada por prego
unitario, nos moldes do inciso | do art. 46 da Lei n° 14.133/21, sendo a contratacéo
realizada por meio do Sistema de Registro de Precos. A escolha justifica-se pela
natureza do objeto, que envolve a prestacéo de servigos de engenharia e arquitetura
sob demanda, cuja caracteristica impede a definicao prévia e precisa dos quantitativos
totais a serem executados, permitindo a Administracdo maior flexibilidade na
contratacdo conforme a efetiva necessidade. O pagamento sera realizado
estritamente com base nas medig¢bes dos produtos e servigos efetivamente entregues

€ aprovados.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

A contratacdo tem por escopo a prestacdao de servicos técnicos especializados de
engenharia e arquitetura, a serem executados sob demanda, compreendendo a
vistoria técnica in loco, elaboracdo de estudos, levantamentos, laudos técnicos,
projetos basicos e executivos de obras publicas, em formato .dwg e na metodologia

bim (building information modeling) conforme necessidade da Administracao
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Municipal.
Os servicos abrangem, de forma integrada ou isolada, conforme a natureza de cada

demanda:

¢ Levantamentos topograficos e cadastrais, incluindo mobilizagdo, planimetria,

planialtimétrica, batimetria georreferenciamento e plantas técnicas;

e Estudos geotécnicos, sondagens de solo e rocha, ensaios de campo e

laboratoriais, laudos e recomendacoes técnicas;

¢ Estudos ambientais e apoio técnico junto aos érgaos competentes;

¢ Projetos estruturais, calculos e memoriais para obras de contencdo, fundagoes,

e estruturas congéneres;

e Elaboracgdo de projetos basicos e executivos, incluindo projetos arquitetdnicos,
de pavimentacdo, hidraulicos, elétricos, climatizacdo, entrada de energia,
prevencgdo e combate a incéndio (AVCB) e projetos especiais, devendo o projeto
ser projetado de forma a ser acessivel a qualquer pessoa, com dimensionamento
da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto, gas, etc., adequando-os

as instalagdes de todos os equipamentos e moveis;

e Emissdo de laudos, pareceres técnicos e apoio especializado, por profissionais

habilitados, em niveis pleno e sénior;

e Servicos complementares, como plotagens, revisdoes e organizacdo dos produtos

técnicos;

e Pecas técnicas complementares dos projetos desenvolvidos, bem como:

memorial descritivo com todas as especificacdoes técnicas de materiais detalhadas;

e Termo de Referéncia;

¢ Planilhas orgamentarias elaboradas com base nas planilhas oficiais mais recentes
disponiveis (CDHU, SIURB, FDE, SINAPI, DER e outras do Estado de Sdo Paulo).
Se houver a necessidade de nova planilha ou utilizacdo de alguma especifica, a
empresa sera previamente avisada. Em caso de ndo existir o item construtivo

especificado em uma dessas, a empresa devera apresentar, no minimo, trés
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orcamentos enderegados para compor a estimativa de custo;

e Memoria de célculo;

e Composicoes de custo e fundamentacdo do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI);

¢ Cronograma fisico-financeiro;

¢ Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

* RevisoOes técnicas conforme solicitado pela fiscalizagao.

Os servicos serdo solicitados por ordens especificas, ndo havendo obrigatoriedade
de contratacdo da totalidade dos itens registrados. Em sua maioria, envolverao
projetos de complexos educacionais com escolas, ginasios e piscinas, parques e
pracgas, unidades basicas de salde, espacos culturais e esportivos, remodelagbes
viarias, pavimentagdo e recapeamento, macro e microdrenagem, canalizacdo de
corregos, entre outros de natureza similar, devendo todos os produtos atender as
normas técnicas vigentes e as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021, com adogao

preferencial e progressiva da metodologia BIM.

A solucdo como um todo é caracterizada pelos servigos descritos na planilha
orcamentaria estimativa e os respectivos critérios de execugdo das fontes de

precos.

Todos o0s estudos e projetos deverdao ser desenvolvidos observando a
compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas do objeto, e atendendo

as seguintes diretrizes gerais:

Técnicas e solucbes considerando a disponibilidade econémica e financeira para
implantacao;
Solugdes construtivas racionais, elegendo sempre que possivel sistemas de

modulacgdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Deverd ser levado em consideracdo metodologias econdmicas e com facil
manutencdo durante sua vida util.

Os projetos e demais servigcos serdo remunerados integralmente, conforme solicitado,
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apos a entrega final via fisica e digital nas extensoes .pdf, .doc,
Xls, .dwg, .rvt, .dxf, .kmz, .kml entre outros, junto de todas as pecas técnicas e a

ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de todos os servigos prestados.

6. BASE DE CUSTO E REFERENCIA

Em respeito a imprevisibilidade da demanda e a eventualidade do fornecimento dos
servicos objeto da contratagdo, ndo existe quantitativo minimo a ser requisitado
pela contratante, uma vez que 0s servigos serdo requisitados em estrito acordo

com a demanda observada.
Os valores foram estimados conforme:
Tabela CDHU 202 - junho/2026 (sem desoneracdo) e SIURB INFRA jan/2026 (As

tabelas data-base janeiro de 2026 sdo as ultimas versdes disponiveis e foram
publicadas no dia 06 de abril de 2026.)
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Tabela 1 - Quantidades e Custo de Referéncia

TABELADE . .
REFERENCIA | CODIGO ‘ DESCRIGAO | UN ‘ QTD | VALOR UNT. VALOR TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 01.20.010 ;I;)e:)x;?:ﬁ(rloblllzaqao e desmobilizagéo de equipamentos para execugéo de levantamento I 30 R$ 115532 | R$ 34.659,60
Levantamento planimétrico cadastral com dreas ocupadas predominantemente por
CDHU 01.20.691 200.000 1,06 | R 212.000,00
comunidades - rea até 20.000 m2 (minimo de 3.500 m?) w2 R$ ' $ 3
Levantamento planimétrico cadastral com areas ocupadas predominantemente por 200.000
coru 01.20.701 comunidades - drea acima de 20.000 m? até 200.000 m? M2 ) RS 083 RS sy
CDHU 01.20.911 |Transporte de referéncia de nivel (RN) - classe IIN (minimo de 2 km) KM 8 R$ 1.405,22 | R$ 11.241,76
CDHU 01.20.921 |[Implantagdo de marcos através de levantamento com GPS (minimo de 3 marcos) UN 8 R$ 1.263,42| R$ 10.107,36
ESTUDO GEOTECNICO
CDHU 01.21.090 ;I;Jatzzvie mobilizagdo e desmobilizagéo de equipamentos para execugéo de sondagem P > R$ 7.116,11| R$ 14.232,22
CDHU 01.21.130 [Sondagem do terreno rotativa em rocha M 20 R$ 671,39 [ R$ 13.427,80
CDHU 01.21.140 [Sondagem do terreno a percusséo com a utilizagéo de torquimetro (minimo de 30 m) M 80 R$ 104,88 | R$ 8.390,40
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE
SIURB EDIF 20.002.002 SONDAGEM A PERCUSSAO UN 8 R$ 769,50 | R$ 6.156,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO,
SIURB EDIF 20.002.006 CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSAO UN 2 R$ 10585 RS AT
SIURB INFRA 2.002.009 |EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 420 R$ 231,87 | R$ 97.385,40
ENSAIOS LABORATORIAIS
SIURB INFRA 2.006.001 [ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 30 R$ 34,67 | R$ 1.040,10
SIURB INFRA 2.006.002 |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 20 R$ 151,82 | R$ 3.036,40
SIURB INFRA 2.006.003 [ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 20 R$ 123,97 | R$ 2.479,40
SIURB INFRA 2.006.004 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGCAO ENS. 12 R$ 378,21 | R$ 4.538,52
SIURB INFRA 2.006.005 [ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 20 R$ 231,81 R$ 4.636,20
SIURB INFRA 2.006.006 |[ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 12 R$ 419,84 | R$ 5.038,08
ENSAIO TRIAXIAL ADENSADO DRENADO (CD) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA, SIGMA3 =
SIURB INFRA 2.006.105 2 .281, .562,
300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA) UN RS 828120 | R$ (oS5
ENSAIO TRIAXIAL ADENSADO NAO DRENADO (CU) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA,
IURB INF| 2.006.1 1 y
SIu RA 006.106 |\~ 12 = 300 KPA OU SIGMAS = 800 KPA) UN R$ 7.430,44 | R$ 7.430,44
ENSAIO TRIAXIAL NAO ADENSADO NAO DRENADO (UU) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA,
SIURB INFRA 2.006.108 1 . R! .228,52
SIGMA3 = 300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA) UN R$ 522852 | R$ S
SIURB EDIF 20.006.005 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIAEM 10 ENS. 30 R$ 2.083,00| R$ 62.490,00

PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

ESTUDOS AMBIENTAIS

CDHU 01.27.091 |Estudo de impacto de vizinhanga, em area urbana até 10.000 m? UN 1 R$ 35.333,70 | R$ 35.333,70

REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA UN 4 R$ 5240922 | RS 52.409,22

IURB INF 16.001.111 ~ A
s RA 6.00 OBTENCAO DO ALVARA METROPOLITANO (CETESB)

REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA

SIURB INFRA 16.001.112 OBTENGCAO DA OUTORGA da SP AGUAS (DAEE)

UN 2 R$ 11.818,09 | R$ 23.636,18

ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO
SIURB INFRA 16.002.050 [AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAGAO AMBIENTAL-|  UN 1 R$ 28.253,87 | R$ 28.253,87
TCRA PARA ATE 100 EXEMPLARES ARBOREOS

ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO
SIURB INFRA 16.002.051 (AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAGAO AMBIENTAL UN 1 R$ 41.880,43 | R$ 41.880,43
TCRADE 101 ATE 1000 EXEMPLARES ARBOREOS

PARECERES TECNICOS

SIURB EDIF 20.005.030 [PARECER TECNICO DE FUNDAGAO PARA AREA CONSTRUIDA ATE 2000M2 GL 3 R$ 5.302,84 | R$ 15.908,52
SIURB EDIF 20.005.031 |PARECER TECNICO DE FUNDAGAO PARA AREA CONSTRUIDA DE 2001 A 5000M2 GL 3 R$ 8.484,55  R$ 25.453,65
SIURB INFRA 16.004.004 |RELATORIO DE AVALIACAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO UN 1 R$ 7.806,11| R$ 7.806,11
SIURB EDIF 20.003.002 |[ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 700 R$ 322,26 | R$ 225.582,00
SIURB EDIF 20.003.004 |ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 1.100 R$ 190,43 | R$ 209.473,00
SIURB EDIF 20.003.008 |CONSULTOR H 450 R$ 530,28 | R$ 238.626,00
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

SIURB EDIF 20.003.060 [PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 230 R$ 5.205,48 | R$ 1.197.260,40
SIURB EDIF 20.003.061 [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 180 R$ 4.003,86 | R$ 720.694,80

CDHU 01.17.041 [Projeto executivo de arquitetura em formato AQ UN 20 R$ 5.152,78 | R$ 103.055,60
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PROJETO DE ELETRICA

Elaboragao de projeto de adequagéo de entrada de energia elétrica junto a

CbHu 01.06.021 concessiondria, com medigdo em baixa tensdo e demanda até 75 kVA UN 500| R$ 9.676.24| RS A
Elaboragéo de projeto de adequagéo de entrada de energia elétrica junto a
CDHU 01.06.031 |concessionaria, com medigdo em média tens&o, subestagdo simplificada e demanda de UN 5,00 R$ 16.389,82 | R$ 81.949,10
75 kVA a 300 kVA
Elaboragéo de projeto de adequagé&o de entrada de energia elétrica junto a
COHU 01.06.041 concessionaria, com medicdo em média tens&o e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA UN 500| R$ 2949970 | R$ (2745650
PROJETO CONTRAINCENDIO (AVCB)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
SIURB EDIF 20.005.033 [INCENDIO E APROVACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES|  GL 5 R$ 7.769,69 | R$ 38.848,45
ATE 2000 M2
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
SIURB EDIF 20.005.034 [INCENDIO E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES|  GL 5 R$ 10.063,69 | R$ 50.318,45

DE 2001 M2 A 5000 M2

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
SIURB EDIF 20.005.035 [INCENDIO E APROVACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES GL 5 R$ 13.637,25| R$ 68.186,25
DE 5001 M2 A 10000 M2

PROJETO PATRIMONIAL

SIURB INFRA 16.004.007_[PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO [ OUN_] 2 [R$ __ 16.619,62] RS 33.239,24
SERVIGOS GERAIS

SIURB EDIF 20.003.050_|[SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO UN 300 R$ 11,61] R$ 3.483,00

SIURB EDIF 20.003.052 |SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA UN 300 R$ 15,07 | R$ 4.521,00

SIURB EDIF 20.003.051_|SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO UN 200 R$ 13,74| R$ 2.748,00

SIURB EDIF 20.003.053 |SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA UN 200 R$ 19,78 | R$ 3.956,00

TOTAL RS 4.096.700,27

BDI(25%) | R$ 1.024.175,07

TOTAL COM BDI_R$ 5.120.875,34

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

e Comprovar capacidade técnica e operacional por meio da apresentacdo de
atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atividade pertinente
e compativel com o objeto da licitagdo, fornecida por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em nome da licitante e registrado na entidade
competente (Sistema CONFEA/CREA/CAU), correspondentes a servicos de
caracteristicas e complexidade, de maior relevancia técnica e operacional,
similares ou superiores ao objeto da licitacdo; Os servicos de maior

relevancia técnica sao definidos na tabela a seguir.

e Possuir registro ou inscricdo da empresa no CREA/CAU (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em

plena validade;

e Possuir preposto, também habilitado mediante registro ou inscricdo no
CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), incluso em seu quadro de empregados ou socios,
para atestar a responsabilidade técnica sobre todos os trabalhos previstos,

fornecendo a correspondente ART/RRT.;

e Devera prestar os servigos técnicos solicitados, obedecendo aos manuais,
documentos oficiais, lei de licitacdo 14.133/21 e Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas nas suas edigdes mais atualizadas

e naquilo que couber a cada uma:
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ABNT - NBR 12721
ABNT - NBR 15575
ABNT - NBR 6118
ABNT - NBR 9050
ABNT - NBR 6492
NT DNIT 001/2003
NT DNIT 002/2003

VVVYVVYYVYYVY

Normas do Departamento de Estradas de Rodagem DER/SP e outras que se

apliqguem ou que venham a se aplicar;

Vistoriar todos os locais e elaborar projetos basicos com detalhes, elementos,
materiais e detalhamentos construtivos suficientes conforme Art. 69, inciso
XXV, da Lei n© 14.133/2021.

Serao previstos 5 (cinco) dias Uteis para a mobilizagdo da contratada e inicio
dos trabalhos, apds ordem de servico emitada pela fiscalizagdo. O prazo total
para a execucdo das atividades sera definido na requisicdo e no pedido,

consoante ao cronograma;

Cumprir prazos de ordem de servico e entrega, ciente de que o nao
cumprimento dos prazos estipulados por essa gestdo, podera acarretar em
descumprimento de clausula contratual como inexecugdo parcial do objeto

contratado;

Devera ser responsavel por destinar equipes e profissionais distintos para
elaboracdo de um ou mais projetos solicitados simultaneamente na mesma

ordem de servico ou com data de O.S dentro da mesma quinzena.

Apresentar modelos desenvolvidos em .DWG e em BIM, quando solicitado
pela fiscalizacao na ordem de servico;

A contratada devera apresentar Plano de Execucdo BIM (BEP), no prazo
definido em cada Ordem de Servico, estabelecendo nivel de desenvolvimento
(LOD) minimo exigido, padrbes de nomenclatura e modelagem, formatos de
entrega (IFC, DWG e nativo), responsabilidades pela compatibilizacdo entre
disciplinas e critérios objetivos de validacdo e aceite dos modelos pela

fiscalizacao;
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Sera responsavel pela aprovacdo dos seguintes projetos e diretrizes:
Aprovacao do projeto de combate a incéndio no Corpo de bombeiros;
Aprovacao da entrada de energia na concessionaria responsavel pelo
municipio; Solicitacdo de Diretrizes do empreendimento de agua e esgoto na
concessiondria responsavel pelo municipio; Esclareca-se que a
responsabilidade da contratada quanto as aprovagdes acima limita-se a
correta instrugdo técnica e ao protocolo tempestivo dos processos junto aos
o6rgaos e concessionarias competentes, respondendo a contratada por
eventuais reprovagoes decorrentes de falha técnica prépria, mas nao pelo
mérito ou pelo prazo de decisdo de terceiros (6rgaos publicos e

concessionarias), que fogem a sua governabilidade.

Caso registradas quaisquer interferéncias ou ocorréncias que exijam
alteragbes nos projetos ou nos prazos de execucdo, a contratada devera
comunicar imediatamente o fato a contratante, a quem competira deliberar

sobre o assunto.

A contratada poderd apresentar sugestbes técnicas para viabilizar a

execucgado, cujo acatamento sera faculdade exclusiva da contratante.

Realizar todas as revisdes e adequacdes solicitadas pela fiscalizagdao no prazo
maximo de 5 dias Uteis, ou quando dependendo da sua complexidade,

determinado por essa fiscalizagao;

Fornecer todos os projetos em arquivos fisicos, digitais através de pen drive

ou cd, devendo os arquivos serem entregues em modelos editaveis e em PDF;

Quando da finalizacdo dos trabalhos e conclusao do objeto, a contratada
deverd comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagcdo, a quem competira
receber provisoriamente os servicos em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicagdo, caso atendam as exigéncias de carater técnico, ou emitird
notificacdo para as devidas corregdes, que deverao ser providenciadas pela

contratada no prazo definido pelo préprio instrumento.
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8. RELEVANCIA TECNICA

Os itens classificados como de maior relevancia técnica correspondem as atividades
relacionadas a elaboragdo do Projeto Basico e Executivo, os quais concentram o
maior percentual da planilha orcamentaria em razdo de sua complexidade técnica,
abrangéncia multidisciplinar e impacto direto na definicdo do objeto a ser

executado.

Assim, a definicdo desses itens como de relevancia técnica ndao decorre apenas de
seu valor percentual na planilha, mas de sua natureza estruturante e estratégica
dentro do processo de contratacao e futura execucdo da obra, sendo tecnicamente
justificavel sua priorizagdo como critério de habilitacdo e avaliagdo da capacidade

técnica da empresa contratada.

Além disso

Relacionam-se a seguir os itens definidos como parcelas de maior relevancia técnica,

exigindo-se comprovacdo de execugao minima correspondente a 50% do quantitativo

CIDADE DE

CARAPICUIBA

previsto:
TABELADE < o
P CODIGO DESCRIGAO UN QTD 50%

SIURB EDIF 20.003.060 [PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 230 115

SIURB EDIF 20.003.061 [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 180 90
Levantamento planimétrico cadastral com areas ocupadas predominantemente por

CDHU 01.20.691 200.000 100.000

comunidades - area até 20.000 m? (minimo de 3.500 m?) M2

Adicionalmente aos itens de relevancia técnica acima descritos, sera exigida a
apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado que comprove a atuacgdo da licitante
na coordenacdo técnica de projetos de edificagdes ou equipamentos publicos,
envolvendo a compatibilizagdo entre disciplinas distintas, compativel em natureza

com o objeto da presente contratacao.

9. FISCALIZACAO E GESTAO

e Definir a quantidade necessaria de folhas e a escala serdo definidas pelo fiscal

do contrato, utilizando o principio da razoabilidade;

e Reduzir, ampliar, corrigir ou de qualquer outra forma alterar os orgamentos e
cronogramas apresentados ou, ainda, solicitar que a contratada os altere,

respeitada a razoabilidade.
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e Rejeitar o objeto do contrato, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato, com as especificacbes técnicas das normas
aplicaveis, com os descritivos dos servicos pelas fontes ou com os dispositivos

deste Termo de Referéncia.

e Acompanhar e avaliar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicGes técnicas estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracao, bem como aplicar notificacbes

e adverténcias para correcdo da execucdo do contrato.

e Registrar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo dos servicos, com a descricdo das faltas ou dos

defeitos observados, na forma das notificagdes.

e Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

e O gestor do contrato acompanharda os registros realizados pelo fiscal do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas

que ultrapassarem a sua competéncia.

e Cabera ao gestor do contrato tomar as providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo para fins de aplicagdo de sangbes a contratada, uma
vez informadas as irregularidades verificadas pelo fiscal e ndo corrigidas pela

contratada no prazo determinado pela respectiva notificacdo.

e Uma vez registrada a comunicacdao do fiscal ou da contratada acerca da

necessidade ou, ainda, por propria deliberacdo, cabera ao gestor do contrato

formalizar as solicitacdes de alteracdes e prorrogacdes contratuais,

observadas as exigéncias legais.

10. PRAZO DE EXECUGCAO

Os prazos de entrega serao contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo

(0S). Registradas as necessidades a contratada deve iniciar a elaboracao da
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documentacdo solicitada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

uteis.

O prazo estimado de entrega de todos os estudos e laudos técnicos sao de no
maximo 15 (quinze) dias corridos, podendo haver alteragdes conforme a

complexidade do objeto e determinacao pelo fiscal do contrato.

O prazo estimado de entrega de todos os projetos e pecas técnicas
complementares sao de no maximo 30 (trinta) dias corridos, podendo haver
alteragdes conforme a complexidade do objeto e determinacdao pelo fiscal do

contrato.

A ordem de servigo vira de demanda especifica de cada objeto solicitado pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Habitacdo e

Projetos Especiais, podendo variar de acordo com a sua natureza e complexidade.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Sera emitido termo de recebimento provisério, apds entregue todos os estudos,
laudos, projetos basicos e/ou executivos, junto de suas anotagbes de
responsabilidade técnica (ART/RRT) e demais pegas ténicas descritas em ordem
de servigo quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em
até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada, pela secretaria

gestora que solicitou o servico.

Sera emitido termo de recebimento definitivo em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias corridos a contar do recebimento provisdrio, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento de todas as exigéncias contratuais, pela

secretaria gestora que solicitou o servico.

12. PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da ata de registro de precgos sera de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

13. VALOR

O valor desta contratacao foi estimado em R$ 5.120.875,34 conforme Tabela

1 do item 6 - Base de Custo e Referéncia deste Termo de Referéncia.
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14. CRITERIO DE JULGAMENTO

A metodologia de julgamento serd TECNICA e PRECO.

CRITERIOS DE ATRIBUICAO DA NOTA TECNICA

A andlise e a avaliagdo das Propostas Técnicas serdo realizadas por Banca Técnica
designada para esse fim, composta por, no minimo, 3 (trés) membros, nos termos do

art. 37, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Compete a Banca Técnica atribuir as notas dos quesitos qualitativos Conhecimento
do Problema (A) e Metodologia e Plano de Trabalho (B), verificar a documentacao e
calcular as pontuacdes obijetivas relativas a Capacidade Profissional (C) e a
Capacidade Operacional (D), bem como apurar a Nota Técnica final (NT), que podera

variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

Conhecimento do Problema - ( A ) — nota maxima = 30 pontos;
Metodologia e Plano de Trabalho - ( B ) — nota maxima = 30 pontos;
Capacidade Profissional — ( C ) — nota maxima = 20 pontos;

Capacidade Operacional ( D ) — nota maxima = 20 pontos.

Portanto, a nota final da Proposta Técnica — NT sera apurada da seguinte forma:

NT=A+B+C+D

Conhecimento do Problema (A) — Pontuagao Maxima = 30 pontos

Devera ser apresentada uma demonstracao do escopo dos trabalhos, destacando o
entendimento dos servicos a serem realizados, bem como dos possiveis problemas e
das medidas necessarias para seu controle e adequada execucao.

Neste item, a pontuacgao sera atribuida de acordo com a capacidade de analise e a
visdo da proponente em relacdo aos servicos que constituem o objeto da licitacio.

Desta forma, deverao ser contemplados, no minimo, os seguintes aspectos:
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; CIDADEDE |
LS. CARAPICUIBA

CONHECIMENTO DO PROBLEMA - (A)
DISCRIMINAGCAO CONCEITO PONTUACAO
Conhecimento acerca do Municipio de Excelente 15
Carapicuiba, abrangendo a problematica Bom 12
urbana, socioambiental e outros aspectos Regular 9
relevantes, demonstrado com base nas RUImM 6
informagdes do Termo de Referéncia e em
fontes publicas, ndo sendo exigida Péssimo 1
experiéncia ou atuagao anterior no Municipio.
Excelente 15
Conhecimento acerca dos programas e Bom 10
empreendimentos a serem desenvolvidos e Regular 9
dos problemas potenciais para sua .
implantagao. Ruim 6
Péssimo 1

Metodologia e Plano de Trabalho (B) — Pontuagao Maxima =30 pontos

Neste quesito serdo abordados os seguintes itens:

METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO - (B)
DISCRIMINAGAO CONCEITO PONTUACAO
Excelente 10
Apresentacdo da Metodologia a ser utilizada |Bom 7
para a execugao dos trabalhos, em Regular 5
compatibilidade com o Termo de Referéncia | Ruim 3
Péssimo 1
Excelente 10
Descricao do Plano de Trabalho, com a Bom 7
definicao do encadeamento das atividades,
Regular 5
documentos e produtos, e a estrutura :
organizacional a ser adotada. Ruim 3
Péssimo 1
Excelente 10
Dimensionamento dos recursos humanos e Bom 7
materiais, descrevendo as atribui¢cdes e Reaular 5
responsabilidades de cada membro da g
equipe técnica Ruim 3
Péssimo 1
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Para atribuicao dos conceitos, serdao considerados a aderéncia ao
objeto, a clareza, a coeréncia, a consisténcia técnica, a aplicabilidade e o grau de
atendimento as informacdes solicitadas em cada subitem, conforme os seguintes

parametros:

e EXCELENTE - Apresentacdo completa, consistente e tecnicamente
fundamentada, que atenda integralmente ao solicitado e contenha elementos

complementares relevantes.

e BOM - Apresentacdao clara, coerente e tecnhicamente adequada, que atenda

integralmente ao solicitado, sem omissdes relevantes.

e REGULAR - Apresentacdo que atenda parcialmente ao solicitado, contendo
omissdes ou fragilidades que ndo comprometam integralmente sua

compreenséo e aplicabilidade.

e RUIM - Apresentacao insuficiente, com omissoes, inconsisténcias e
inadequacoes relevantes que comprometam sua compreensao ou

aplicabilidade.

e PESSIMO - Apresentagido ausente, incompativel com o objeto ou que ndo

atenda ao solicitado.

e A Banca Técnica devera registrar, de forma fundamentada, o conceito
atribuido a cada subitem, indicando os principais aspectos considerados na

avaliacdo.

Capacidade Profissional (C) — Pontuagcao Maxima = 20 pontos

A equipe técnica sera responsavel pela execugao dos servigos, devendo seus

integrantes possuir qualificacdo e experiéncia compativeis com o objeto da licitacao.
A licitante devera apresentar a relacao nominal dos profissionais, acompanhada de

declaracéo formal de disponibilidade, confirmando que executardo diretamente os

servigos, conforme modelo do edital.
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Para cada profissional, deverado ser apresentados:
e Documento que comprove sua habilitacdo profissional.
e Comprovagao de experiéncia por meio de atestados e CAT(s) compativeis
com a fungao, em nome do responsavel técnico;
e Curriculo com até 3 paginas.
e Comprovagao de vinculo com a empresa, por registro profissional, contrato ou
declaracdo de compromisso, admitindo-se também profissional autbnomo ou

dirigente devidamente comprovado.

Coordenador (a) Geral: Profissional com formagao académica em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e registro

no conselho profissional competente no (CREA ou CAU).

Especialista em Projetos de Edificagoes: Profissional com formacéo académica em
Engenharia Civil, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e registro no

conselho profissional competente no CREA.

Especialista em Projetos de Arquitetura em BIM: Profissional com formacgao
académica em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com diploma devidamente
reconhecido pelo MEC e registro ativo e regular no conselho profissional competente

no (CREA ou CAU)

Especialista Ambiental: Profissional com formacao académica em Engenharia
Ambiental ou Biologia, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e registro no

conselho profissional competente no CREA ou CRBio.

A equipe técnica indicada na proposta sera composta pelo Coordenador Geral, que
integra a equipe minima obrigatoria, e pelos profissionais Especialista em Projetos de
Edificagdes, Especialista em Projetos de Arquitetura em BIM e Especialista Ambiental,

considerados exclusivamente para fins de pontuacao.

A licitante devera apresentar a relacdo nominal dos profissionais indicados,

acompanhada da respectiva declaracdo de disponibilidade e da comprovacdo de
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vinculo com a empresa, que podera ocorrer por registro de empregado,
contrato de prestagcdo de servicos, declaracdo de compromisso de contratagao,
participagao societaria ou atuagdo como profissional autbnomo devidamente

comprovada.

A auséncia do profissional indicado como Coordenador Geral, bem como a auséncia de
comprovagao minima (ao menos 1 atestado) do subitem “Coordenacgéo na elaboragéo
de projetos de edificagdes ou equipamentos publicos”, acarretara a desclassificagdo da
proposta técnica. Ja a auséncia dos demais profissionais, exclusivamente pontuaveis,
bem como a auséncia de comprovagdo do subitem “Coordenacdo de projetos
ambientais e/ou levantamentos de areas de risco”, ndo acarretara desclassificagao,

resultando apenas na atribuicdo de zero no respectivo subitem.

A pontuacao prevista nas faixas temporais desta tabela terd como base a experiéncia
efetivamente comprovada por atestados e respectivas CATs/RRTs em nome do
profissional, ndo sendo consideradas, para esse fim, o tempo decorrido desde a
graduacao isoladamente. Nao sera exigida experiéncia simultdnea, por um unico

profissional, em todas as disciplinas do objeto.

A pontuacdo da capacidade profissional sera atribuida mediante a apresentacédo de
atestados tecnicamente compativeis com a funcio indicada, observadas as faixas
correspondentes ao tempo decorrido desde a conclusao da graduacgao do profissional.
A pontuacgao diferenciada por atestado tem por finalidade valorizar a maturidade e a
experiéncia profissional acumulada, sem estabelecer tempo minimo de formagao como
condicao de participacao ou classificacdo. Todos os profissionais, independentemente
da respectiva faixa de tempo de formacgao, poderao alcangar o mesmo limite maximo de
pontuacdo previsto para cada funcdo, mediante a apresentacdo da quantidade

correspondente de atestados.

Cargo Requisitos Pontos por Atestado ou Projetos Pontuagao

Maxima

Até 9 anos: 1,0 ponto por atestado (6
atestados = 6 pontos)

Coordenagédo na elaboragéo de projetos de

edificagdes ou equipamentos publicos.
De 10 a 19 anos: 1,5 ponto por atestado

(4 atestados = 6 pontos)
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Coordenador

Geral

20 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado

(3 atestados = 6 pontos)

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Até 9 anos: 0,5 ponto por atestado (8
atestados = 4 pontos)

De 10 a 19 anos: 1,0 ponto por atestado

Coordenagéo de projetos ambientais e/ou 4
. (4 atestados = 4 pontos)
levantamentos de areas de risco.
20 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado
(2 atestados = 4 pontos)
SUBTOTAL — COORDENADOR GERAL 10
Até 4 anos: 0,50 ponto por atestado ou
projeto (8 = 4 pontos)
Especialista em | Elaboracdo ou participagdo em projetos de
Projetos de | edificacdes, em uma ou mais disciplinas | De 5 a9 anos: 1,0 ponto por atestado
j 4=4
Edificagoes compativeis com as atribuicdes ou projeto ( pontos)
profissionais. 4
10 anos ou mais: 2,0 pontos por
atestado ou projeto (2 = 4 pontos)
SUBTOTAL — ESPECIALISTA EM PROJETOS DE EDIFICAGOES 4
Até 4 anos: 0,50 ponto por atestado ou
projeto (8 = 4 pontos)
Especialista em | Elaboracdo e compatibilizagdo de projetos
De 5 a 9 anos: 1,0 ponto por atestado ou
Projetos arquitetonicos de edificacdes em ) 4
projeto (4 = 4 pontos)
Arquitetonicos em | metodologia BIM.
BIM 10 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado
ou projeto (2 = 4 pontos)
SUBTOTAL - ESPECIALISTA EM PROJETOS ARQUITETONICOS EM BIM) 4
Especialista Elaboragdo ou participagdo em estudos, | Até 4 anos: 0,25 ponto por atestado (8
Ambiental projetos ou licenciamentos ambientais. atestados = 2 pontos)
De 5 a 9 anos: 0,50 ponto por atestado
(4 atestados = 2 pontos)
2
10 anos ou mais: 1,0 ponto por atestado
(2 atestados = 2 pontos)
SUBTOTAL — ESPECIALISTA AMBIENTAL 2
TOTAL 20
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Cada profissional podera ser indicado para apenas um cargo/fungao.
Os profissionais relacionados na Equipe Técnica da Licitante, de quaisquer niveis ou
fungdes, ndo poderao integrar, em nenhuma hipotese, equipe técnica de outra licitante,

sob pena de desclassificagdo das Licitantes que assim os apresentem.

Capacidade Operacional (D) — Pontuagao Maxima = 20 pontos

Devera ser comprovada através de certiddes ou atestados de desempenho anterior,
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante,
acompanhados do respectivo acervo técnico, quando aplicavel, que demonstrem a

execucgao das atividades previstas neste Termo de Referéncia.

A capacidade operacional podera ser comprovada mediante um ou mais atestados,
admitido o somatério de documentos e a comprovagdo separada das disciplinas,
desde que o conjunto apresentado demonstre experiéncia compativel com os servigos
previstos. A contratada permanecera integralmente responsavel pela coordenacéo,

integracdo e compatibilizagcdo dos projetos.

Elaboracdo de projetos de edificacbes em area urbana contendo no minimo as
disciplinas de: Arquitetura; Estrutura; Instalacdes Elétricas; Instalagcbes Hidraulicas,

Instalagcdes SPDA,; Instalagdes de combate a incéndio; Climatizacao;

Elaboracao de projetos arquiteténicos de edificagdes utilizando a metodologia BIM,;

Pontos por ~
= Pontuacao
Comprovacao Atestado ou o
. Maxima
Projetos
Elaboragéo de projetos de
edificacdes em area urbana
contendo no minimo as
disciplinas de: Arquitetura;
Estrutura; Instalacées Elétricas; o5 10

Instalagdes Hidraulicas;
Instalagbes Sanitarias;
Instalagbes SPDA; Instalagcdes de
combate a incéndio;
Climatizacgao;

Pagina 20 de 24



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba | CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

> 20 edificacbes |10
=20e>15
Elaboragéo de projetos < . ~> 6
o oa e edificacdes
arquitetonicos de edificagbes em —— 15 10
formato BIM <= 19e> 4
edificacdes
<=10e>5 5
edificacdes
TOTAL 20

Em caso de Consércio, serdo aceitas as comprovacdes de que tratam o item anterior
deste Anexo, por todas as consorciadas ou por apenas uma das consorciadas, sem

prejuizo para obtencdo da pontuacdo maxima de cada item.

CRITERIOS DE ATRIBUICAO DA NOTA DE PRECO

A Proposta de Pregos devera ser apresentada com timbre, sem rasuras ou
emendas, em portugués, e assinada pelo representante legal da Licitante,

contendo:

Planilha de Precos, conforme Anexo do Edital, totalmente preenchida, observando-se
0 que estabelece as disposi¢cdes do Edital e seus anexos;

Planilha de Precos deve apresentar todos os precos, em moeda corrente nacional, em
algarismos, sendo os valores numéricos calculados com 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as demais, apurados até a data de apresentacdo da proposta, para
pagamento a vista, sem a inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria, devendo estar carimbada e rubricada, em todas as suas folhas, pelo
responsavel legal da Licitante;

A Planilha de Composicdo e o valor total do BDI, detalhando todos os seus
componentes, sob a forma percentual devera seguir a féormula padrao constante no

Anexo do Edital.

Os valores a serem preenchidos no cronograma fisico-financeiro, respeitaram o modelo

Anexo do Edital.
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O regime de execugao do objeto licitado sera de empreitada por preco
unitario e em consonancia com os valores constantes da Planilha de Pregcos — Anexo

do Edital, apresentada pela Licitante vencedora, em sua proposta;

A Licitante devera elaborar o seu orcamento detalhado, tomando por base os

elementos apresentados no Edital e seus Anexos.

E de sua exclusiva responsabilidade das licitantes o levantamento de servicos, de
quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das
obrigacbdes decorrentes da execucdo do objeto do contrato, ndo podera alegar no
decurso da execucdo dos servigos eventuais erros de quantitativos ou omissdes de

servigos no seu orgcamento detalhado para justificar aditivos contratuais;

Na composicdo dos precos para a prestacdo de servicos por profissionais
especializados, deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas administrativas,
legais e demais custos diretos e indiretos incidentes, tais como: lucros, encargos
previdenciarios sociais, trabalhistas e securitarios, tributarios, beneficios, impostos,
taxas emolumentos, licengas, alvaras, seguros, vistorias, medicdes, ensaios, testes,
prospecgdes, sondagens, pesquisas, avaliagdes, estudos, projetos, protecoes,
equipamentos, ferramentas, instrumentos, mao de obra, materiais, suplementos,
alimentacdo, transportes, limpeza, servicos de terceiros aplicados em atividade de
apoio, copias reprograficas, impressos, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos,
dominicais e feriados, etc., e demais obrigacdes, sem excecao, necessarias a plena e

total execucao dos servicos objeto da presente contratacao;

Os valores dos custos unitarios, apresentados pela Licitante, ndo poderdo ser

superiores aqueles orcados pelo Contratante e indicados na Planilha de Precos.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislagao tributaria.

O desatendimento das especificagdes e normas deste Termo de Referéncia acarretara

a desclassificagado da Proposta de Pregos da licitante.
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JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO:

A atribuicdo da nota de precgo (NP) as Propostas de Precgos sera feita por meio da
seguinte formula:
NP =100 x (X1 / X2)
onde:
NP = Nota de preco de cada licitante.
X1 = Menor valor global proposto entre as licitantes classificadas;

X2 = Valor global proposto pelo licitante classificado

AVALIACAO FINAL:

Apods analise das Propostas Técnicas e de Precgos, sera estabelecida a pontuagao
final das licitantes, de acordo com a média ponderada das valorizagbes de acordo
com a seguinte férmula:

NF = (70" NT + 30 * NP) / 100

Onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota da Proposta Técnica;

NP = Nota da Proposta de Precos.

A classificacdo das licitantes far-se-a em ordem decrescente dos valores das Notas

Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.

A ponderacao de 70% (setenta por cento) para a Nota Técnica e 30% (trinta por cento)
para a Nota de Preco decorre da natureza predominantemente intelectual e
multidisciplinar do objeto, cuja qualidade técnica impacta diretamente a seguranca e a
viabilidade das obras publicas a serem executadas a partir dos projetos contratados,

justificando-se a prevaléncia do critério técnico sobre o econémico.
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A adjudicagéo do objeto desta Concorréncia sera feita somente a 01

(um) LICITANTE, sendo a que obtiver a maior avaliagdo da NOTA FINAL (NF);

Verificada a absoluta igualdade de condi¢des entre duas ou mais propostas serdo utilizados os
critérios de desempate dispostos no artigo 60° da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

n°. 14.133/2021, e nos termos do Edital.

Vladimir Maiques Hersen
Engenheiro Civil
CREA 5071619464

Tércio Monteiro
Arquiteto e Urbanista
CAU: A 61944-2

Jiullia Sellenna Bertarelli
Secretaria Desenvolvimento Urbano

Fabiana Fernanda Marques
Secretaria Projetos Especiais, Convénio e Habitacao
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