
Prefeitura de Carapicuíba 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

Página 1 de 24 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para Elaboração De Estudos E Laudos 

Técnicos, Projetos Básicos E Executivos De Edificação E Áreas De Lazer, A 

Serem Desenvolvidos Em Formato (.Dwg) E Na Metodologia Bim (Building 

Information Modeling) No Município De Carapicuíba. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação de empresa especializada para Elaboração De Estudos E 

Laudos Técnicos, Projetos Básicos E Executivos De Edificação E Áreas De 

Lazer, A Serem Desenvolvidos Em Formato (.Dwg) E Na Metodologia Bim 

(Building Information Modeling) No Municipio De Carapicuíba justifica-se 

pela necessidade de atendimento imediato a demandas recorrentes e variáveis 

vinculadas a programas de fomento, convênios, transferências voluntárias e 

emendas parlamentares, cuja formalização não segue cronograma previsível, 

podendo ocorrer a qualquer tempo. 

 

A imprevisibilidade quanto ao momento de liberação dos recursos, à tipologia da 

edificação, à dimensão das áreas de lazer e à complexidade técnica dos 

equipamentos públicos inviabiliza a definição prévia e precisa de escopo fechado, 

tornando mais adequada a contratação sob demanda, mediante ordem de serviço 

com objeto definido, valor estimado e autorização formal. 

 

O Município enfrenta limitações estruturais em seu quadro técnico permanente, 

especialmente quanto à capacidade de elaboração simultânea de projetos 

arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, acessibilidade, prevenção e 

combate a incêndio, paisagismo e urbanização, exigidos para a adequada instrução 

de processos licitatórios e celebração de convênios. 

 

No contexto urbano atual, observa-se crescente demanda por equipamentos 

públicos de uso coletivo, como praças, centros esportivos, áreas de convivência, 

espaços culturais e edificações institucionais, cuja ausência ou inadequação 

impacta diretamente na qualidade de vida da população. Muitas estruturas 

existentes encontram-se defasadas, com inadequações funcionais, problemas de 

acessibilidade, instalações obsoletas e ausência de atendimento às normas técnicas 
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vigentes. 

 

A elaboração prévia de projetos básicos e executivos completos constitui etapa 

essencial para garantir precisão na estimativa de quantitativos, coerência 

orçamentária, compatibilização entre disciplinas técnicas e redução de riscos de 

aditivos contratuais decorrentes de falhas de concepção. Projetos detalhados 

asseguram maior eficiência na execução, melhor controle físico-financeiro e 

transparência na aplicação dos recursos públicos. 

 

Além disso, a adoção de metodologia compatível com as diretrizes da Lei nº 

14.133/2021 reforça o dever de planejamento prévio e qualificado, privilegiando a 

eficiência, a economicidade e a mitigação de riscos na contratação de obras 

públicas. 

 

A utilização do Sistema de Registro de Preços, quando aplicável, promove 

padronização técnica, racionalização administrativa e economia de escala, evitando 

a instauração de múltiplos procedimentos licitatórios para cada nova demanda 

formalizada, o que poderia comprometer prazos de captação de recursos e 

execução das políticas públicas. 

 

Dessa forma, a contratação proposta não se limita à produção de peças técnicas, 

mas representa instrumento estratégico de planejamento urbano, fortalecimento 

da infraestrutura social e promoção do interesse público, assegurando que as 

futuras edificações e áreas de lazer sejam concebidas com qualidade técnica, 

funcionalidade, segurança, acessibilidade e sustentabilidade. A manutenção da 

contratação não fracionada (agrupamento das disciplinas técnicas em lote único) 

fundamenta-se: (i) nos riscos técnicos concretos de eventual parcelamento por 

especialidade, notadamente a perda de responsabilidade única pela 

compatibilização entre disciplinas interdependentes; (ii) na insuficiência da 

coordenação técnica ordinária entre contratadas distintas (ainda que apoiada por 

Plano de Execução BIM e matriz de responsabilidades) para mitigar integralmente 

esses riscos, diante da possibilidade de interferências entre projetos elaborados 

por fornecedores diversos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

• Atender de forma tempestiva às demandas variáveis do Município, por meio da 

elaboração de estudos, laudos técnicos, projetos básicos e executivos de obras de 
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uso público, conforme as necessidades supervenientes da 

Administração; 

 

• Assegurar a compatibilização técnica entre todas as disciplinas envolvidas, 

reduzindo conflitos de projeto, interferências e inconsistências técnicas, desde a 

fase de concepção até o nível executivo; 

 

• Mitigar retrabalhos, aditivos e alterações posteriores, promovendo maior precisão 

técnica, previsibilidade de custos e racionalização dos recursos públicos; 

 

• Promover a modernização e o aprimoramento do processo de elaboração de 

projetos em formato .dwg e, mediante a adoção da metodologia BIM (Building 

Information Modeling), em consonância com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e 

com as boas práticas de gestão pública; 

 

• Disponibilizar subsídios técnicos e soluções baseados na natureza (SBN) 

adequados para a futura execução das obras públicas, assegurando maior eficiência 

na fase de contratação, fiscalização e controle das intervenções. 

 

4. REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução que melhor se adequa ao objeto é a empreitada por preço 

unitário, nos moldes do inciso I do art. 46 da Lei nº 14.133/21, sendo a contratação 

realizada por meio do Sistema de Registro de Preços. A escolha justifica-se pela 

natureza do objeto, que envolve a prestação de serviços de engenharia e arquitetura 

sob demanda, cuja característica impede a definição prévia e precisa dos quantitativos 

totais a serem executados, permitindo à Administração maior flexibilidade na 

contratação conforme a efetiva necessidade. O pagamento será realizado 

estritamente com base nas medições dos produtos e serviços efetivamente entregues 

e aprovados. 

 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

A contratação tem por escopo a prestação de serviços técnicos especializados de 

engenharia e arquitetura, a serem executados sob demanda, compreendendo a 

vistoria técnica in loco, elaboração de estudos, levantamentos, laudos técnicos, 

projetos básicos e executivos de obras públicas, em formato .dwg e na metodologia 

bim (building information modeling) conforme necessidade da Administração 
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Municipal. 

Os serviços abrangem, de forma integrada ou isolada, conforme a natureza de cada 

demanda: 

 

• Levantamentos topográficos e cadastrais, incluindo mobilização, planimetria, 

planialtimétrica, batimetria georreferenciamento e plantas técnicas; 

 

• Estudos geotécnicos, sondagens de solo e rocha, ensaios de campo e 

laboratoriais, laudos e recomendações técnicas; 

 

• Estudos ambientais e apoio técnico junto aos órgãos competentes; 

 

• Projetos estruturais, cálculos e memoriais para obras de contenção, fundações, 

e estruturas congêneres; 

 

•  Elaboração de projetos básicos e executivos, incluindo projetos arquitetônicos, 

de pavimentação, hidráulicos, elétricos, climatização, entrada de energia, 

prevenção e combate a incêndio (AVCB) e projetos especiais, devendo o projeto 

ser projetado de forma a ser acessível a qualquer pessoa, com dimensionamento 

da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto, gás, etc., adequando-os 

às instalações de todos os equipamentos e móveis; 

 

•  Emissão de laudos, pareceres técnicos e apoio especializado, por profissionais 

habilitados, em níveis pleno e sênior; 

 

•  Serviços complementares, como plotagens, revisões e organização dos produtos 

técnicos; 

 

• Peças técnicas complementares dos projetos desenvolvidos, bem como: 

memorial descritivo com todas as especificações técnicas de materiais detalhadas; 

 

• Termo de Referência; 

 

•  Planilhas orçamentárias elaboradas com base nas planilhas oficiais mais recentes 

disponíveis (CDHU, SIURB, FDE, SINAPI, DER e outras do Estado de São Paulo).   

Se houver a necessidade de nova planilha ou utilização de alguma específica, a 

empresa será previamente avisada. Em caso de não existir o item construtivo 

especificado em uma dessas, a empresa deverá apresentar, no mínimo, três 
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orçamentos endereçados para compor a estimativa de custo;  

 

• Memória de cálculo; 

 

• Composições de custo e fundamentação do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI); 

 

• Cronograma físico-financeiro; 

 

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT); 

 

• Revisões técnicas conforme solicitado pela fiscalização. 

 

Os serviços serão solicitados por ordens específicas, não havendo obrigatoriedade 

de contratação da totalidade dos itens registrados. Em sua maioria, envolverão 

projetos de complexos educacionais com escolas, ginásios e piscinas, parques e 

praças, unidades básicas de saúde, espaços culturais e esportivos, remodelações 

viárias, pavimentação e recapeamento, macro e microdrenagem, canalização de 

córregos, entre outros de natureza similar, devendo todos os produtos atender às 

normas técnicas vigentes e às diretrizes da Lei nº 14.133/2021, com adoção 

preferencial e progressiva da metodologia BIM. 

 

A solução como um todo é caracterizada pelos serviços descritos na planilha 

orçamentária estimativa e os respectivos critérios de execução das fontes de 

preços. 

 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos observando a 

compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas do objeto, e atendendo 

às seguintes diretrizes gerais: 

 

Técnicas e soluções considerando a disponibilidade econômica e financeira para 

implantação; 

Soluções construtivas racionais, elegendo sempre que possível sistemas de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

 

Deverá ser levado em consideração metodologias econômicas e com fácil 

manutenção durante sua vida útil. 

Os projetos e demais serviços serão remunerados integralmente, conforme solicitado, 
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após a entrega final via física e digital nas extensões .pdf, .doc, 

.xls, .dwg, .rvt, .dxf, .kmz, .kml entre outros, junto de todas as peças técnicas e a 

ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todos os serviços prestados. 

 

6. BASE DE CUSTO E REFERÊNCIA 

 

Em respeito à imprevisibilidade da demanda e à eventualidade do fornecimento dos 

serviços objeto da contratação, não existe quantitativo mínimo a ser requisitado 

pela contratante, uma vez que os serviços serão requisitados em estrito acordo 

com a demanda observada. 

 

Os valores foram estimados conforme: 

 

Tabela CDHU 202 – junho/2026 (sem desoneração) e SIURB INFRA jan/2026 (As 

tabelas data-base janeiro de 2026 são as últimas versões disponíveis e foram 

publicadas no dia 06 de abril de 2026.) 
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Tabela 1 - Quantidades e Custo de Referência 

 

 

 
 

TABELA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD  VALOR UNT.  VALOR TOTAL 

CDHU 01.20.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento 

topográfico
TX 30  R$          1.155,32  R$                    34.659,60 

CDHU 01.20.691
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por 

comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)
M2 200.000  R$                 1,06  R$                  212.000,00 

CDHU 01.20.701
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por 

comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²
M2 200.000  R$                 0,83  R$                  166.000,00 

CDHU 01.20.911 Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km) KM 8  R$          1.405,22  R$                    11.241,76 

CDHU 01.20.921 Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos) UN 8  R$          1.263,42  R$                    10.107,36 

CDHU 01.21.090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem 

rotativa
TX 2  R$          7.116,11  R$                    14.232,22 

CDHU 01.21.130 Sondagem do terreno rotativa em rocha M 20  R$             671,39  R$                    13.427,80 

CDHU 01.21.140 Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) M 80  R$             104,88  R$                      8.390,40 

SIURB EDIF 20.002.002
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1  EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE 

SONDAGEM A PERCUSSÃO
UN 8  R$             769,50  R$                      6.156,00 

SIURB EDIF 20.002.006
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, 

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO
UN 20  R$             105,85  R$                      2.117,00 

SIURB INFRA 2.002.009 EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO UN 420  R$             231,87  R$                    97.385,40 

SIURB INFRA 2.006.001 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS. 30  R$               34,67  R$                      1.040,10 

SIURB INFRA 2.006.002 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 20  R$             151,82  R$                      3.036,40 

SIURB INFRA 2.006.003 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 20  R$             123,97  R$                      2.479,40 

SIURB INFRA 2.006.004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 12  R$             378,21  R$                      4.538,52 

SIURB INFRA 2.006.005 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 20  R$             231,81  R$                      4.636,20 

SIURB INFRA 2.006.006 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 12  R$             419,84  R$                      5.038,08 

SIURB INFRA 2.006.105
ENSAIO TRIAXIAL ADENSADO DRENADO (CD) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA, SIGMA3 = 

300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA)
UN 2  R$          8.281,20  R$                    16.562,40 

SIURB INFRA 2.006.106
ENSAIO TRIAXIAL ADENSADO NÃO DRENADO (CU) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA, 

SIGMA3 = 300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA)
UN 1  R$          7.430,44  R$                      7.430,44 

SIURB INFRA 2.006.108
ENSAIO TRIAXIAL NÃO ADENSADO NÃO DRENADO (UU) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA, 

SIGMA3 = 300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA)
UN 1  R$          5.228,52  R$                      5.228,52 

SIURB EDIF 20.006.005
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 

PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO
ENS. 30  R$          2.083,00  R$                    62.490,00 

CDHU 01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² UN 1  R$        35.333,70  R$                    35.333,70 

SIURB INFRA 16.001.111
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DO ALVARÁ METROPOLITANO (CETESB)
UN 1  R$        52.409,22  R$                    52.409,22 

SIURB INFRA 16.001.112
REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA 

OBTENÇÃO DA OUTORGA da SP AGUAS (DAEE)
UN 2  R$        11.818,09  R$                    23.636,18 

SIURB INFRA 16.002.050

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO 

AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - 

TCRA PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS

UN 1  R$        28.253,87  R$                    28.253,87 

SIURB INFRA 16.002.051

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO 

AMBIENTAL - TCA  OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - 

TCRA DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS

UN 1  R$        41.880,43  R$                    41.880,43 

SIURB EDIF 20.005.030 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 GL 3  R$          5.302,84  R$                    15.908,52 

SIURB EDIF 20.005.031 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2 GL 3  R$          8.484,55  R$                    25.453,65 

SIURB INFRA 16.004.004 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO UN 1  R$          7.806,11  R$                      7.806,11 

SIURB EDIF 20.003.002 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 700  R$             322,26  R$                  225.582,00 

SIURB EDIF 20.003.004 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 1.100  R$             190,43  R$                  209.473,00 

SIURB EDIF 20.003.008 CONSULTOR H 450  R$             530,28  R$                  238.626,00 

SIURB EDIF 20.003.060 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN 230  R$          5.205,48  R$               1.197.260,40 

SIURB EDIF 20.003.061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 180  R$          4.003,86  R$                  720.694,80 

CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 20  R$          5.152,78  R$                  103.055,60 

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTUDO GEOTÉCNICO

ENSAIOS LABORATORIAIS

ESTUDOS AMBIENTAIS

PARECERES TÉCNICOS

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

● Comprovar capacidade técnica e operacional por meio da apresentação de 

atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, fornecida por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, em nome da licitante e registrado na entidade 

competente (Sistema CONFEA/CREA/CAU), correspondentes a serviços de 

características e complexidade, de maior relevância técnica e operacional, 

similares ou superiores ao objeto da licitação; Os serviços de maior 

relevância técnica são definidos na tabela a seguir.   

 
● Possuir registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 

plena validade; 

 

● Possuir preposto, também habilitado mediante registro ou inscrição no 

CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo), incluso em seu quadro de empregados ou sócios, 

para atestar a responsabilidade técnica sobre todos os trabalhos previstos, 

fornecendo a correspondente ART/RRT.; 

 

● Deverá prestar os serviços técnicos solicitados, obedecendo aos manuais, 

documentos oficiais, lei de licitação 14.133/21 e Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas nas suas edições mais atualizadas 

e naquilo que couber a cada uma: 

CDHU 01.06.021
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 

concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA
UN               5,00  R$          9.676,24  R$                    48.381,20 

CDHU 01.06.031

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 

concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 

75 kVA a 300 kVA

UN               5,00  R$        16.389,82  R$                    81.949,10 

CDHU 01.06.041
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 

concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA
UN               5,00  R$        29.499,70  R$                  147.498,50 

SIURB EDIF 20.005.033

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES 

ATÉ 2000 M2

GL 5  R$          7.769,69  R$                    38.848,45 

SIURB EDIF 20.005.034

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES 

DE 2001 M2 À 5000 M2

GL 5  R$        10.063,69  R$                    50.318,45 

SIURB EDIF 20.005.035

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES 

DE  5001 M2 À 10000 M2

GL 5  R$        13.637,25  R$                    68.186,25 

SIURB INFRA 16.004.007 PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO UN 2  R$        16.619,62  R$                    33.239,24 

SIURB EDIF 20.003.050 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO UN 300  R$               11,61  R$                      3.483,00 

SIURB EDIF 20.003.052 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA UN 300  R$               15,07  R$                      4.521,00 

SIURB EDIF 20.003.051 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO UN 200  R$               13,74  R$                      2.748,00 

SIURB EDIF 20.003.053 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA UN 200  R$               19,78  R$                      3.956,00 

 TOTAL  R$               4.096.700,27 

 BDI (25%)  R$               1.024.175,07 

TOTAL COM BDI  R$               5.120.875,34 

PROJETO DE ELÉTRICA

PROJETO CONTRA INCÊNDIO (AVCB)

PROJETO PATRIMONIAL

SERVIÇOS GERAIS
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⮚ ABNT – NBR 12721 

⮚ ABNT – NBR 15575 

⮚ ABNT – NBR 6118 

⮚ ABNT – NBR 9050 

⮚ ABNT – NBR 6492 

⮚ NT DNIT 001/2003 

⮚ NT DNIT 002/2003 

 
Normas do Departamento de Estradas de Rodagem DER/SP e outras que se 

apliquem ou que venham a se aplicar; 

 

● Vistoriar todos os locais e elaborar projetos básicos com detalhes, elementos, 

materiais e detalhamentos construtivos suficientes conforme Art. 6º, inciso 

XXV, da Lei nº 14.133/2021. 

 
● Serão previstos 5 (cinco) dias úteis para a mobilização da contratada e início 

dos trabalhos, após ordem de serviço emitada pela fiscalização. O prazo total 

para a execução das atividades será definido na requisição e no pedido, 

consoante ao cronograma; 

 

● Cumprir prazos de ordem de serviço e entrega, ciente de que o não 

cumprimento dos prazos estipulados por essa gestão, poderá acarretar em 

descumprimento de cláusula contratual como inexecução parcial do objeto 

contratado; 

 

● Deverá ser responsável por destinar equipes e profissionais distintos para 

elaboração de um ou mais projetos solicitados simultaneamente na mesma 

ordem de serviço ou com data de O.S dentro da mesma quinzena. 

 

● Apresentar modelos desenvolvidos em .DWG e  em BIM, quando solicitado 

pela fiscalização na ordem de serviço; 

 

● A contratada deverá apresentar Plano de Execução BIM (BEP), no prazo 

definido em cada Ordem de Serviço, estabelecendo nível de desenvolvimento 

(LOD) mínimo exigido, padrões de nomenclatura e modelagem, formatos de 

entrega (IFC, DWG e nativo), responsabilidades pela compatibilização entre 

disciplinas e critérios objetivos de validação e aceite dos modelos pela 

fiscalização; 
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● Será responsável pela aprovação dos seguintes projetos e diretrizes: 

Aprovação do projeto de combate a incêndio no Corpo de bombeiros; 

Aprovação da entrada de energia na concessionária responsável pelo 

município; Solicitação de Diretrizes do empreendimento de água e esgoto na 

concessionária responsável pelo município; Esclareça-se que a 

responsabilidade da contratada quanto às aprovações acima limita-se à 

correta instrução técnica e ao protocolo tempestivo dos processos junto aos 

órgãos e concessionárias competentes, respondendo a contratada por 

eventuais reprovações decorrentes de falha técnica própria, mas não pelo 

mérito ou pelo prazo de decisão de terceiros (órgãos públicos e 

concessionárias), que fogem à sua governabilidade. 

 
● Caso registradas quaisquer interferências ou ocorrências que exijam 

alterações nos projetos ou nos prazos de execução, a contratada deverá 

comunicar imediatamente o fato à contratante, a quem competirá deliberar 

sobre o assunto. 

 

● A contratada poderá apresentar sugestões técnicas para viabilizar a 

execução, cujo acatamento será faculdade exclusiva da contratante. 

 
 

● Realizar todas as revisões e adequações solicitadas pela fiscalização no prazo 

máximo de 5 dias úteis, ou quando dependendo da sua complexidade, 

determinado por essa fiscalização; 

 

● Fornecer todos os projetos em arquivos físicos, digitais através de pen drive 

ou cd, devendo os arquivos serem entregues em modelos editáveis e em PDF; 

 

● Quando da finalização dos trabalhos e conclusão do objeto, a contratada 

deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização, a quem competirá 

receber provisoriamente os serviços em até 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação, caso atendam às exigências de caráter técnico, ou emitirá 

notificação para as devidas correções, que deverão ser providenciadas pela 

contratada no prazo definido pelo próprio instrumento. 

 

 

 



Prefeitura de Carapicuíba 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

  

Página 11 de 24  

8. RELEVÂNCIA TÉCNICA 

 

Os itens classificados como de maior relevância técnica correspondem às atividades 

relacionadas à elaboração do Projeto Básico e Executivo, os quais concentram o 

maior percentual da planilha orçamentária em razão de sua complexidade técnica, 

abrangência multidisciplinar e impacto direto na definição do objeto a ser 

executado. 

 

Assim, a definição desses itens como de relevância técnica não decorre apenas de 

seu valor percentual na planilha, mas de sua natureza estruturante e estratégica 

dentro do processo de contratação e futura execução da obra, sendo tecnicamente 

justificável sua priorização como critério de habilitação e avaliação da capacidade 

técnica da empresa contratada. 

 

Além disso  

 

Relacionam-se a seguir os itens definidos como parcelas de maior relevância técnica, 

exigindo-se comprovação de execução mínima correspondente a 50% do quantitativo 

previsto: 

 

 

 

Adicionalmente aos itens de relevância técnica acima descritos, será exigida a 

apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado que comprove a atuação da licitante 

na coordenação técnica de projetos de edificações ou equipamentos públicos, 

envolvendo a compatibilização entre disciplinas distintas, compatível em natureza 

com o objeto da presente contratação. 

 

9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

 

● Definir a quantidade necessária de folhas e a escala serão definidas pelo fiscal 

do contrato, utilizando o princípio da razoabilidade; 

 

● Reduzir, ampliar, corrigir ou de qualquer outra forma alterar os orçamentos e 

cronogramas apresentados ou, ainda, solicitar que a contratada os altere, 

respeitada a razoabilidade. 

TABELA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD 50%

SIURB EDIF 20.003.060 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN 230 115

SIURB EDIF 20.003.061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 180 90

CDHU 01.20.691
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por 

comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)
M2 200.000 100.000
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● Rejeitar o objeto do contrato, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato, com as especificações técnicas das normas 

aplicáveis, com os descritivos dos serviços pelas fontes ou com os dispositivos 

deste Termo de Referência. 

 
● Acompanhar e avaliar a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições técnicas estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 

os melhores resultados para a Administração, bem como aplicar notificações 

e advertências para correção da execução do contrato. 

 
● Registrar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução dos serviços, com a descrição das faltas ou dos 

defeitos observados, na forma das notificações. 

 
● Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 

adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

 

● O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 

que ultrapassarem a sua competência. 

 

● Caberá ao gestor do contrato tomar as providências para a formalização de 

processo administrativo para fins de aplicação de sanções à contratada, uma 

vez informadas as irregularidades verificadas pelo fiscal e não corrigidas pela 

contratada no prazo determinado pela respectiva notificação. 

 

● Uma vez registrada a comunicação do fiscal ou da contratada acerca da 

necessidade ou, ainda, por própria deliberação, caberá ao gestor do contrato  

 

formalizar as solicitações de alterações e prorrogações contratuais, 

observadas as exigências legais. 

 

 

10.  PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os prazos de entrega serão contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

(OS). Registradas as necessidades a contratada deve iniciar a elaboração da 
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documentação solicitada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

O prazo estimado de entrega de todos os estudos e laudos técnicos são de no 

máximo 15 (quinze) dias corridos, podendo haver alterações conforme a 

complexidade do objeto e determinação pelo fiscal do contrato. 

 

O prazo estimado de entrega de todos os projetos e peças técnicas 

complementares são de no máximo 30 (trinta) dias corridos, podendo haver 

alterações conforme a complexidade do objeto e determinação pelo fiscal do 

contrato. 

 

A ordem de serviço virá de demanda específica de cada objeto solicitado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Habitação e 

Projetos Especiais, podendo variar de acordo com a sua natureza e complexidade. 

 

11.   RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

Será emitido termo de recebimento provisório, após entregue todos os estudos, 

laudos, projetos básicos e/ou executivos, junto de suas anotações de 

responsabilidade técnica (ART/RRT) e demais peças ténicas descritas em ordem 

de serviço quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, em 

até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da contratada, pela secretaria 

gestora que solicitou o serviço. 

Será emitido termo de recebimento definitivo em prazo não superior a 90 

(noventa) dias corridos a contar do recebimento provisório, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento de todas as exigências contratuais, pela 

secretaria gestora que solicitou o serviço. 

 

12.   PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser 

prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. 

 
13.   VALOR  

 

O valor desta contratação foi estimado em R$ 5.120.875,34 conforme Tabela 

1 do item 6 – Base de Custo e Referência deste Termo de Referência. 
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14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

A metodologia de julgamento será TÉCNICA e PREÇO. 

 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA TÉCNICA 

A análise e a avaliação das Propostas Técnicas serão realizadas por Banca Técnica 

designada para esse fim, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, nos termos do 

art. 37, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Compete à Banca Técnica atribuir as notas dos quesitos qualitativos Conhecimento 

do Problema (A) e Metodologia e Plano de Trabalho (B), verificar a documentação e 

calcular as pontuações objetivas relativas à Capacidade Profissional (C) e à 

Capacidade Operacional (D), bem como apurar a Nota Técnica final (NT), que poderá 

variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

Conhecimento do Problema - ( A ) – nota máxima = 30 pontos; 

Metodologia e Plano de Trabalho - ( B ) – nota máxima = 30 pontos; 

Capacidade Profissional – ( C ) – nota máxima = 20 pontos; 

Capacidade Operacional ( D ) – nota máxima = 20 pontos.  

 

Portanto, a nota final da Proposta Técnica – NT será apurada da seguinte forma: 

NT = A + B + C + D 

 

Conhecimento do Problema (A) – Pontuação Máxima = 30 pontos 

Deverá ser apresentada uma demonstração do escopo dos trabalhos, destacando o 

entendimento dos serviços a serem realizados, bem como dos possíveis problemas e 

das medidas necessárias para seu controle e adequada execução. 

Neste item, a pontuação será atribuída de acordo com a capacidade de análise e a 

visão da proponente em relação aos serviços que constituem o objeto da licitação. 

Desta forma, deverão ser contemplados, no mínimo, os seguintes aspectos: 
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CONHECIMENTO DO PROBLEMA - (A) 
 

DISCRIMINAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO 
 

 

Conhecimento acerca do Município de 

Carapicuíba, abrangendo a problemática 
urbana, socioambiental e outros aspectos 

relevantes, demonstrado com base nas 

informações do Termo de Referência e em 

fontes públicas, não sendo exigida 
experiência ou atuação anterior no Município.  

Excelente 15  

Bom  12  

Regular 9  

Ruim 6  

Péssimo 1  

Conhecimento acerca dos programas e 

empreendimentos a serem desenvolvidos e 

dos problemas potenciais para sua 
implantação. 

Excelente 15  

Bom  12  

Regular 9  

Ruim 6  

Péssimo 1  

 

 

Metodologia e Plano de Trabalho (B) – Pontuação Máxima =30 pontos 

Neste quesito serão abordados os seguintes itens: 

METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO - (B) 
 

DISCRIMINAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO 
 

 

Apresentação da Metodologia a ser utilizada 

para a execução dos trabalhos, em 
compatibilidade com o Termo de Referência 

Excelente 10  

Bom  7  

Regular 5  

Ruim 3  

Péssimo 1  

Descrição do Plano de Trabalho, com a 

definição do encadeamento das atividades, 
documentos e produtos, e a estrutura 

organizacional a ser adotada. 

Excelente 10  

Bom  7  

Regular 5  

Ruim 3  

Péssimo 1  

Dimensionamento dos recursos humanos e 
materiais, descrevendo as atribuições e 

responsabilidades de cada membro da 

equipe técnica 

Excelente 10  

Bom  7  

Regular 5  

Ruim 3  

Péssimo 1  
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Para atribuição dos conceitos, serão considerados a aderência ao 

objeto, a clareza, a coerência, a consistência técnica, a aplicabilidade e o grau de 

atendimento às informações solicitadas em cada subitem, conforme os seguintes 

parâmetros: 

● EXCELENTE – Apresentação completa, consistente e tecnicamente 

fundamentada, que atenda integralmente ao solicitado e contenha elementos 

complementares relevantes. 

● BOM – Apresentação clara, coerente e tecnicamente adequada, que atenda 

integralmente ao solicitado, sem omissões relevantes. 

● REGULAR – Apresentação que atenda parcialmente ao solicitado, contendo 

omissões ou fragilidades que não comprometam integralmente sua 

compreensão e aplicabilidade. 

● RUIM – Apresentação insuficiente, com omissões, inconsistências e 

inadequações relevantes que comprometam sua compreensão ou 

aplicabilidade. 

● PÉSSIMO – Apresentação ausente, incompatível com o objeto ou que não 

atenda ao solicitado. 

● A Banca Técnica deverá registrar, de forma fundamentada, o conceito 

atribuído a cada subitem, indicando os principais aspectos considerados na 

avaliação. 

 

Capacidade Profissional (C) – Pontuação Máxima = 20 pontos 

 

A equipe técnica será responsável pela execução dos serviços, devendo seus 

integrantes possuir qualificação e experiência compatíveis com o objeto da licitação. 

 

A licitante deverá apresentar a relação nominal dos profissionais, acompanhada de 

declaração formal de disponibilidade, confirmando que executarão diretamente os 

serviços, conforme modelo do edital. 
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Para cada profissional, deverão ser apresentados: 

● Documento que comprove sua habilitação profissional. 

● Comprovação de experiência por meio de atestados e CAT(s) compatíveis 

com a função, em nome do responsável técnico; 

● Currículo com até 3 páginas. 

● Comprovação de vínculo com a empresa, por registro profissional, contrato ou 

declaração de compromisso, admitindo-se também profissional autônomo ou 

dirigente devidamente comprovado. 

 

Coordenador (a) Geral: Profissional com formação acadêmica em Engenharia Civil ou 

Arquitetura e Urbanismo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e registro 

no conselho profissional competente no (CREA ou CAU). 

 

Especialista em Projetos de Edificações: Profissional com formação acadêmica em 

Engenharia Civil, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e registro no 

conselho profissional competente no CREA. 

 

Especialista em Projetos de Arquitetura em BIM: Profissional com formação 

acadêmica em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC e  registro ativo e regular no conselho profissional competente 

no (CREA ou CAU) 

 

Especialista Ambiental: Profissional com formação acadêmica em Engenharia 

Ambiental ou Biologia, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC e  registro no 

conselho profissional competente no CREA ou CRBio. 

A equipe técnica indicada na proposta será composta pelo Coordenador Geral, que 

integra a equipe mínima obrigatória, e pelos profissionais Especialista em Projetos de 

Edificações, Especialista em Projetos de Arquitetura em BIM e Especialista Ambiental, 

considerados exclusivamente para fins de pontuação. 

A licitante deverá apresentar a relação nominal dos profissionais indicados, 

acompanhada da respectiva declaração de disponibilidade e da comprovação de 
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vínculo com a empresa, que poderá ocorrer por registro de empregado, 

contrato de prestação de serviços, declaração de compromisso de contratação, 

participação societária ou atuação como profissional autônomo devidamente 

comprovada. 

A ausência do profissional indicado como Coordenador Geral, bem como a ausência de 

comprovação mínima (ao menos 1 atestado) do subitem “Coordenação na elaboração 

de projetos de edificações ou equipamentos públicos”, acarretará a desclassificação da 

proposta técnica. Já a ausência dos demais profissionais, exclusivamente pontuáveis, 

bem como a ausência de comprovação do subitem “Coordenação de projetos 

ambientais e/ou levantamentos de áreas de risco”, não acarretará desclassificação, 

resultando apenas na atribuição de zero no respectivo subitem. 

A pontuação prevista nas faixas temporais desta tabela terá como base a experiência 

efetivamente comprovada por atestados e respectivas CATs/RRTs em nome do 

profissional, não sendo consideradas, para esse fim, o tempo decorrido desde a 

graduação isoladamente. Não será exigida experiência simultânea, por um único 

profissional, em todas as disciplinas do objeto. 

A pontuação da capacidade profissional será atribuída mediante a apresentação de 

atestados tecnicamente compatíveis com a função indicada, observadas as faixas 

correspondentes ao tempo decorrido desde a conclusão da graduação do profissional. 

A pontuação diferenciada por atestado tem por finalidade valorizar a maturidade e a 

experiência profissional acumulada, sem estabelecer tempo mínimo de formação como 

condição de participação ou classificação. Todos os profissionais, independentemente 

da respectiva faixa de tempo de formação, poderão alcançar o mesmo limite máximo de 

pontuação previsto para cada função, mediante a apresentação da quantidade 

correspondente de atestados.  

 

Cargo Requisitos Pontos por Atestado ou Projetos Pontuação 

Máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação na elaboração de projetos de 

edificações ou equipamentos públicos. 

  

Até 9 anos: 1,0 ponto por atestado (6 

atestados = 6 pontos) 

 

 

 

 

 

6 

  

De 10 a 19 anos: 1,5 ponto por atestado 

(4 atestados = 6 pontos) 
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Coordenador 

Geral 

  

  

  

  

  

  20 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado 

(3 atestados = 6 pontos) 
  

 

 

 

 

Coordenação de projetos ambientais e/ou 

levantamentos de áreas de risco. 

  

  

 

Até 9 anos: 0,5 ponto por atestado (8 

atestados = 4 pontos) 

 

 

 

 

4 

  

  

De 10 a 19 anos: 1,0 ponto por atestado 

(4 atestados = 4 pontos) 

20 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado 

(2 atestados = 4 pontos) 

SUBTOTAL – COORDENADOR GERAL 10 

 

 

Especialista em 

Projetos de 

Edificações 

  

  

  

 

 

Elaboração ou participação em projetos de 

edificações, em uma ou mais disciplinas 

compatíveis com as atribuições 

profissionais. 

  

  

  

Até 4 anos: 0,50 ponto por atestado ou 
projeto (8 = 4 pontos) 

 
 
 
 

 
 

 
4 

 

De 5 a 9 anos: 1,0 ponto por atestado 
ou projeto (4 = 4 pontos) 

10 anos ou mais: 2,0 pontos por 
atestado ou projeto (2 = 4 pontos) 

SUBTOTAL – ESPECIALISTA EM PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 4 

 

 

Especialista em 

Projetos 

Arquitetônicos em 

BIM 

  

  

 

 

Elaboração e compatibilização de projetos 

arquitetônicos de edificações em 

metodologia BIM. 

  

  

Até 4 anos: 0,50 ponto por atestado ou 

projeto (8 = 4 pontos) 

 

 

 

4 

  

  

De 5 a 9 anos: 1,0 ponto por atestado ou 

projeto (4 = 4 pontos) 

10 anos ou mais: 2,0 pontos por atestado 

ou projeto (2 = 4 pontos) 

SUBTOTAL – ESPECIALISTA EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM BIM) 4 

Especialista 

Ambiental 

  

  

Elaboração ou participação em estudos, 

projetos ou licenciamentos ambientais. 

  

  

Até 4 anos: 0,25 ponto por atestado (8 

atestados = 2 pontos) 

 

 

 

 

2 

  

  

De 5 a 9 anos: 0,50 ponto por atestado 

(4 atestados = 2 pontos) 

10 anos ou mais: 1,0 ponto por atestado 

(2 atestados = 2 pontos) 

SUBTOTAL – ESPECIALISTA AMBIENTAL 2 

TOTAL 20 



Prefeitura de Carapicuíba 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

  

Página 20 de 24  

 

Cada profissional poderá ser indicado para apenas um cargo/função. 

Os profissionais relacionados na Equipe Técnica da Licitante, de quaisquer níveis ou 

funções, não poderão integrar, em nenhuma hipótese, equipe técnica de outra licitante, 

sob pena de desclassificação das Licitantes que assim os apresentem. 

 

Capacidade Operacional (D) – Pontuação Máxima = 20 pontos 

Deverá ser comprovada através de certidões ou atestados de desempenho anterior, 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, 

acompanhados do respectivo acervo técnico, quando aplicável, que demonstrem a 

execução das atividades previstas neste Termo de Referência. 

A capacidade operacional poderá ser comprovada mediante um ou mais atestados, 

admitido o somatório de documentos e a comprovação separada das disciplinas, 

desde que o conjunto apresentado demonstre experiência compatível com os serviços 

previstos. A contratada permanecerá integralmente responsável pela coordenação, 

integração e compatibilização dos projetos. 

Elaboração de projetos de edificações em área urbana contendo no mínimo as 

disciplinas de: Arquitetura; Estrutura; Instalações Elétricas; Instalações Hidráulicas, 

Instalações SPDA; Instalações de combate a incêndio; Climatização; 

 

Elaboração de projetos arquitetônicos de edificações utilizando a metodologia BIM; 

Comprovação 

Pontos por 

Atestado ou 
Projetos 

Pontuação 

Máxima 

Elaboração de projetos de 

edificações em área urbana 
contendo no mínimo as 

disciplinas de: Arquitetura; 
Estrutura; Instalações Elétricas; 

Instalações Hidráulicas; 
Instalações Sanitárias; 

Instalações SPDA; Instalações de 
combate a incêndio; 

Climatização; 

2,5 10 
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Elaboração de projetos 
arquitetônicos de edificações em 

formato BIM 

> 20 edificações 10 

<= 20 e > 15 

edificações 
6 

<= 15 e > 10 
edificações 

4 

<= 10 e > 5 

edificações 
2 

TOTAL 20 

 

Em caso de Consórcio, serão aceitas as comprovações de que tratam o item anterior 

deste Anexo, por todas as consorciadas ou por apenas uma das consorciadas, sem 

prejuízo para obtenção da pontuação máxima de cada item. 

 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA DE PREÇO 

 

A Proposta de Preços deverá ser apresentada com timbre, sem rasuras ou 

emendas, em português, e assinada pelo representante legal da Licitante, 

contendo: 

 

Planilha de Preços, conforme Anexo do Edital, totalmente preenchida, observando-se 

o que estabelece as disposições do Edital e seus anexos; 

Planilha de Preços deve apresentar todos os preços, em moeda corrente nacional, em 

algarismos, sendo os valores numéricos calculados com 2 (duas) casas decimais, 

desprezando-se as demais, apurados até a data de apresentação da proposta, para 

pagamento à vista, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária, devendo estar carimbada e rubricada, em todas as suas folhas, pelo 

responsável legal da Licitante; 

A Planilha de Composição e o valor total do BDI, detalhando todos os seus 

componentes, sob a forma percentual deverá seguir a fórmula padrão constante no 

Anexo do Edital. 

 

Os valores a serem preenchidos no cronograma físico-financeiro, respeitaram o modelo 

Anexo do Edital. 
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O regime de execução do objeto licitado será de empreitada por preço 

unitário e em consonância com os valores constantes da Planilha de Preços – Anexo 

do Edital, apresentada pela Licitante vencedora, em sua proposta; 

 

A Licitante deverá elaborar o seu orçamento detalhado, tomando por base os 

elementos apresentados no Edital e seus Anexos.  

 

É de sua exclusiva responsabilidade das licitantes o levantamento de serviços, de 

quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das 

obrigações decorrentes da execução do objeto do contrato, não poderá alegar no 

decurso da execução dos serviços eventuais erros de quantitativos ou omissões de 

serviços no seu orçamento detalhado para justificar aditivos contratuais; 

 

Na composição dos preços para a prestação de serviços por profissionais 

especializados, deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas administrativas, 

legais e demais custos diretos e indiretos incidentes, tais como: lucros, encargos 

previdenciários sociais, trabalhistas e securitários, tributários, benefícios, impostos, 

taxas emolumentos, licenças, alvarás, seguros, vistorias, medições, ensaios, testes, 

prospecções, sondagens, pesquisas, avaliações, estudos, projetos, proteções, 

equipamentos, ferramentas, instrumentos, mão de obra, materiais, suplementos, 

alimentação, transportes, limpeza, serviços de terceiros aplicados em atividade de 

apoio, cópias reprográficas, impressos, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, 

dominicais e feriados, etc., e demais obrigações, sem exceção, necessárias à plena e 

total execução dos serviços objeto da presente contratação; 

 

Os valores dos custos unitários, apresentados pela Licitante, não poderão ser 

superiores àqueles orçados pelo Contratante e indicados na Planilha de Preços. 

 

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária. 

 

O desatendimento das especificações e normas deste Termo de Referência acarretará 

a desclassificação da Proposta de Preços da licitante. 
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JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO: 

 

A atribuição da nota de preço (NP) às Propostas de Preços será feita por meio da 

seguinte fórmula: 

NP = 100 x (X1 / X2) 

onde:  

NP = Nota de preço de cada licitante. 

X1 = Menor valor global proposto entre as licitantes classificadas; 

X2 = Valor global proposto pelo licitante classificado 

 

AVALIAÇÃO FINAL: 

 

Após análise das Propostas Técnicas e de Preços, será estabelecida a pontuação 

final das licitantes, de acordo com a média ponderada das valorizações de acordo 

com a seguinte fórmula: 

NF = (70* NT + 30 * NP) / 100 

Onde: 

NF = Nota Final; 

NT = Nota da Proposta Técnica; 

NP = Nota da Proposta de Preços. 

 

A classificação das licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final. 

 

A ponderação de 70% (setenta por cento) para a Nota Técnica e 30% (trinta por cento) 

para a Nota de Preço decorre da natureza predominantemente intelectual e 

multidisciplinar do objeto, cuja qualidade técnica impacta diretamente a segurança e a 

viabilidade das obras públicas a serem executadas a partir dos projetos contratados, 

justificando-se a prevalência do critério técnico sobre o econômico. 
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A adjudicação do objeto desta Concorrência será feita somente a 01 

(um) LICITANTE, sendo a que obtiver a maior avaliação da NOTA FINAL (NF); 

Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas serão utilizados os 

critérios de desempate dispostos no artigo 60º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

nº. 14.133/2021, e nos termos do Edital. 
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